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POPIS MAPA: 
 
Z.O.P. :T.D. – 91/2016-GL 
 
 
MAPA 1: GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT I PROJEKT 

FIZIKALNIH SVOJSTAVA GRAĐEVINE 
Izradio: MOJ DOM d.o.o. Zadar, Ive Vojnovića 8a 
Projektant/Glavni projektant: Simon Džunić dipl.ing.arh. (br.ovl. 1411) 
Tehnički dnevnik br.: TD-91/2016-A 

MAPA 2: GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE  
Izradio: Tenzor d.o.o., Hvarska 4a, Zagreb 
Projektant: Hrvoje Ljubojević dipl.ing.građ. 
Tehnički dnevnik br.: TD 284-2016 

MAPA 3: GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI PROJEKT VODOVODA I 
KANALIZACIJE 
Izradio: AVOKA-ING d.o.o. Zagreb, Rukavec 3b  
Projektant: Vedran Vrabec dipl.ing.građ. (br. ovl. G 3580) 
Tehnički dnevnik br.: 05-11-16 

MAPA 4: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
Izradio: ETSFARAGO d.o.o., Kornatska 1F, Zagreb 
Projektant: Alen Farago, dipl. ing. el. 
Tehnički dnevnik br.: TZ-ISM-05/16 

MAPA 5: GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT 
Izradio: Eksperterm d.o.o. 
Projektant: Davorin Gržan, dipl. ing. stroj. 
Tehnički dnevnik br.: TD 268/2016 

 
POPIS ELABORATA: 
 
 ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA  

Izradio: TERMOVENT-EKO d.o.o. Virovitica 
Projektant:  Suzana Karničnik dipl. ing 
Tehnički dnevnik br.: 2016_995_PO 

 ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
Izradio: TERMOVENT-EKO d.o.o. Virovitica 
Projektant:  Suzana Karničnik dipl. ing 
Tehnički dnevnik br.: 2016_996_ZR  
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TD-91/2016-A; Z.O.P.:TD-91/2016-GL 
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SADRŽAJ 
 

1. OPĆI PRILOZI 
 

- Imenovanje glavnog projektanta 
- Izjava projektanta o usklađenosti Glavnog projekta s prostornim planom i  

posebnim propisima 
- Izvod iz katastarskog plana 
- Izvod iz sudskog registra 
- Rješenje o upisu u Komoru 

 
2. POSTOJEĆA DOKUMENTACIJA I ISHOĐENI UVJETI  

 
3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 
4. TEHNIČKI OPIS 

 
- UVOD 
- PROSTOR OBUHVATA 
- POSTOJEĆE STANJE GRAĐEVNE ČESTICE, ZELENILA, PROMETA, INFRASTRUKT. 
- OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE ČESTICE 
- GRAĐEVINSKA LINIJA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINE 
- NAMJENA I SADRŽAJ GRAĐEVINE 
- ZONA IZGRADNJE GRAĐEVINE, KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI I OZELENJENA 

POVRŠINA 
- VISINA OBJEKTA I BROJ ETAŽA 
- VRSTE I OBLIKOVANJE KROVA 
- UVJETI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE 
- UVJETI ZA IZGRADNJU OGRADA 
- MJESTO I NAČIN PRIKLJUČENJA PARCELE NA KOMUNALNE OBJEKTE I JAVNU 

PROMETNU POVRŠINU 
- UVJETI ZA SMJEŠTAJ VOZILA 
- UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE I RAD OSOBA SMANJENE 

POKRETLJIVOSTI 
- TEHNOLOŠKA SHEMA PROIZVODNJE SA POPISOM STROJEVA 
- FAZNOST IZGRADNJE GRAĐEVINE 
- TEHNIČKI OPIS KONSTRUKCIJE 
- TEHNIČKI OPIS STROJARSKIH INSTALACIJA 
- TEHNIČKI OPIS ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA 
- TEHNIČKI OPIS INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE 

 
 

3 



 

MOJ DOM d.o.o. Zadar 
Ive Vojnovića 8a       kontakt :099-2619-500 

 
 
 
 
 

 
GLAVNI PROJEKT 
TD-91/2016-A; Z.O.P.:TD-91/2016-GL 

Građevina Poduzetnički inkubator Sisačko 
moslavačke županije 

Lokacija: Novska, k.č1067/9 K.O.Novska 
Investitor: SIMORA d.o.o, Sisak 
Projektant Simon Džunić, d.i.a. 
Datum: Prosinac, 2016. 

 

 
5.  ISKAZ GRAĐEVINSKE BRUTO POVRŠINE ZGRADE, NETO POVRŠINE 

ZGRADE, OBUJAM ZGRADE I PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I 
VODNOG DOPRINOSA 

 
6. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

 
7. NAČIN ODRŽAVANJA I PROJEKTIRANI VIJEK GRAĐEVINE 

 
8. MJERE I TEHNIČKA RJEŠENJA OSIGURANJA PRISTUPAČNOSTI 

OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI 
 

9. PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTAVA GRAĐEVINE 
 

10. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

11. GRAFIČKI PRILOZI 
 
 

1. Izvod iz katastarskog plana MJ=1:1000 
2. Situacija MJ=1:500 
4. Tlocrt temelja MJ=1:100 
5. Tlocrt prizemlja MJ=1:100 
6. Tlocrt krova MJ=1:100 
7. Presjek A-A i B-B MJ=1:100 
8. Jugoistočno i sjeverozapadno pročelje MJ=1:100 
8. Sjeveroistočno i jugozapadno pročelje MJ=1:100 
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1. OPĆI PRILOZI 
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l 
REPUBLIKA HRVATSKA 
TRGOVACKI SUD U ZADRU 

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 

SUBJEKT UPISA 

MBS : 
060124785 

OIB : 
56814441284 

TVRTKA : 
1 MOJ DOM, d rustvo s ogranicenom odgovornoscu za projektiranje 

i trgovinu 

1 MOJ DOM, d . o .o. 

SJEDISTE/ADRESA: 
1 Zadar (Grad Zadar) 

Ive Vojnovica 8/a 

PRAVNI OBLIK: 
1 drustvo s ograni cenom odgovornoscu 

PREDMET POSLOVANJA : 
1 45 - Gradevinarstvo 
1 51.1 - Posredovanje u trgovini (trgovina na ve1iko uz 

1 51 . 2 
1 51 . 3 
1 51 . 41 
1 51 . 42 
1 51 . 43 

1 51 . 44 

1 51 . 45 
1 51 . 47 
1 51 . 5 
1 51 . 6 
1 51 . 7 
1 70 
1 * 
1 * 
1 * 

naknadu ili na ugovornoj osnovi) 
- Trg . na veliko polj . sirovinama , ~ivom stokom 
- Trg . na veliko hranom , picima , duhan . proizv . 
- Trgovina na veliko tekstilom 
- Trgovina na veliko odjecom i obucom 
- Trg . na veliko e1 . aparatima za kucanstvo , 

radio ur e dajima i TV uredajima 
- Trg . na veliko staklom, tapetama , sapunima , 

porcula nom, deterd zentima i osta1im proizvodima 
za c i scenj e 

- Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom 
- Trg . na ve liko ostalim proizv . za kucanstvo 
- Trg . na ve liko nepolj . poluproizv ., otpacima 
- Trg . na vel iko strojevima, opremom i priborom 
- Osta l a trgovina na ve l iko 
- Poslovanje nekre tninama 
- Pro jekt iranj e , gradenje i nadzor nad gradenjem 
- Turi sticka d j elatnos t 
- Pos redovanj e i zas t upanje u prometu robe i 

usluga 

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA : 

2 Andrej Duisin-Dzunic , OIB: 34909305887 
Zagreb , Slavka Batusica 29 

1 - jedini osnivac d . o . o . 

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE : 

0004 , 2014-01 17 09 : 26 : 57 Stranica: 1 od 2 
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L 
~ • REPUBLIKA HRVATSKA 

l TRGOVACKI SUD U ZADRU 
: 

.· ·/ IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 

SUBJEKT UPISA 

OSOBE OVLA~TENE ZA ZASTUPANJE : 
2 Andrej Duisin- Dzunic 

Zagreb , Sl avka Ba tus i ca 29 
1 - clan uprave 
1 - direkt or , zastupa Drustvo pojedinacno i samostalno 

TEMELJNI KAPITAL : 
2 20 . 000 , 00 kuna 

PRAVNI ODNOSI : 
Temeljni a kt : 

1 Izjava o uskladenju sa ZTD od 11 . prosinca 1995 . godine 
2 Odlukom clana drustva od 12 . 05 . 2006 . godine , izmijenjen i 

clanci 1 ., 2 ., 6 . i 8. Iz jave o ispravci prezimena osnivaca 
drustva , uskladenj a d j e l atnosti sa upi sanim, temeljnom 
kapitalu i temel j nim ulo zima. 

Promjene temeljnog kapi tala: 
2 Temeljni kapital pove can sa iznosa od 19 . 700 , 00 kuna za 

iznos od 300 , 00 kuna na i znos od 20 . 000 , 00 kuna . 

OSTALI PODACI : 
1 RUL I - 33395 

FINANCIJSKA IZVJE~CA : 

eu 
Predano God . 
24 . 06 . 13 2012 

Za razdoblj e 
01 . 01 . 12- 31 . 12 . 12 

vrsta izvjestaja 
GFI - POD izvjestaj 

Upise u gl avnu knjigu p r ovel i 

RBU Tt Datum Nazi v suda 
0001 Tt-9618 43-9 06 . 05 . 1998 Trgovacki sud 
0002 Tt-061358-3 01.08. 2006 Trgovac ki sud 

eu I 30.06 . 2010 elektronicki 
eu I 30 . 06 . 2011 elektronicki 
eu I 28 . 06 . 2012 e le ktroni cki 
eu I 24 . 06 . 2013 elektroni c ki 

U Zadru , 17 . sijecnja 2014 . 

·-,.,.. 
/ .... 

.t r· 
T 

... '> • -. ·, 
'•) ~ 

0004 , 2014-01-17 09 :26 : 57 

t :r 
! t 

su : 

u Splitu 
u Zadru 

up is 
up is 
up is 
up is 

Stranica : 2 od 2 

7 



 

MOJ DOM d.o.o. Zadar 
Ive Vojnovića 8a       kontakt :099-2619-500 

 
 
 
 
 

 
GLAVNI PROJEKT 
TD-91/2016-A; Z.O.P.:TD-91/2016-GL 

Građevina Poduzetnički inkubator Sisačko 
moslavačke županije 

Lokacija: Novska, k.č1067/9 K.O.Novska 
Investitor: SIMORA d.o.o, Sisak 
Projektant Simon Džunić, d.i.a. 
Datum: Prosinac, 2016. 

 

 
 
 
Investitor: 
 
SIMORA d.o.o. 
Rimska 28, Sisak 
OIB: 86514734622   
 
 
Temeljem ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13) imenuje : 
 
 
 

GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
IME I PREZIME :SIMON DŽUNIĆ  dipl. ing. arh. 
 
Broj rješenja za "Imenik  
ovlaštenih arhitekata":Klasa: UP/I -350-07/91-01/980,  Redni broj: 1411 
 
za projektni zadatak  
 
Poduzetnički inkubator Sisačko-moslavačke županije 
(Rekonstrukcija postojeće građevine) 
 
Namjena: Poslovna   
  
Lokacija: k.č.br. 1067/9,  K.O. Novska 
 
ZAJEDNIČKA OZNAKA 
PROJEKTA  Z.O.P. : T.D. – 91/2016-
GL 
 
Projektni zadatak teče od prosinca 2016.  i traje sve dok projekti nisu izrađeni u 
skladu sa Zakonom o gradnji (NN br. 153/13) 
 
Imenovana osoba odgovorna je da projekt za čiju je izradu imenovana udovoljava 
zahtjevima iz ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13) 
 
U Zagrebu, prosinac, 2016. 
 
Investitor: 
 
 
SIMORA 
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GLAVNI PROJEKT 
TD-91/2016-A; Z.O.P.:TD-91/2016-GL 

Građevina Poduzetnički inkubator Sisačko 
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Temeljem članka 108. ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13) izdaje se : 
 

IZJAVA BR 91/16 
O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM 

PLANOM I DRUGIM PROPISIMA u skladu s kojima mora biti 
izrađen 

 
 
BROJ T.D./Z.O.P:T.D. – 91/2016-A (Z.O.P. :T.D. – 91/2016-GL) 
 
INVESTITOR :  
SIMORA d.o.o. 
Rimska 28, Sisak 
OIB: 86514734622   
 
GRAĐEVINA : 
Poduzetnički inkubator Sisačko-moslavačke županije 
(Rekonstrukcija postojeće građevine) 
 
Namjena: Poslovna   
  
Lokacija: k.č.br. 1067/9,  K.O. Novska 
  
FAZA:                 GLAVNI PROJEKT 
PROJEKT:           ARHITEKTONSKI PROJEKT  
PROJEKTANT:       SIMON DŽUNIĆ dipl.ing.arh. 
BROJ RJEŠENJA ZA  
"Imenik  
ovlaštenih arhitekata":   Klasa: UP/I -350-07/91-01/980 
                                          Redni broj: 1411 
 
TVRTKA  
PROJEKTANTA:      MOJ DOM d.o.o., Ive Vojnovića 8A, Zadar 
 
Temeljem članka 108. ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13) izjavljuje se da je Glavni 
projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja: 

1.  Urbanistički plan uređenja grada Novska (Sl.vjesnik Grada Novska 31/07, 
49/07, 4/09, 06/11, 53/11, 19/13.) 

 
te da je ovaj projekt usklađen s: 
 

Zakoni 
 Zakon o prostornom uređenju 

NN 153/13 
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 Zakon o gradnji 

NN 153/13 

 Zakon o građevinskoj inspekciji 
NN 153/12; 18. 12. 2013. 

 Zakon o građevnim proizvodima 
NN 76/13 i 30/14  

 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti 
NN 80/13; 28. 6. 2013. 

 Zakon o poslovima i djelatostima prostornog uređenja i gradnje 
NN 78/15; 17. 7. 2015. 

 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom 
uređenju 
NN 78/15; 17. 7. 2015. 

 Zakon o zaštiti okoliša 
(NN 80/13) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13 ) 

 Zakon o zaštiti na radu 
(NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH) 

 Zakon o zaštiti od buke 
(NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 

 Zakon o zaštiti od požara 
(NN 92/10) 

 
Pravilnici 

 Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada 
NN 90/10, 111/10 i 55/12 

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa 
NN 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12 

 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 
NN 79/14, 41/15, 75/15 

 Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta 
NN 55/14, 41/15 i 67/16  

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 
NN 64/14, 41/15, 105/15 i 61/16  

   ・ Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga 
uređenja 
(NN 129/15)  
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   ・ Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog 

uređenja 
(NN 136/15)  

   ・ Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima 
(NN 85/15) 
 

Tehnički propisi 
 
Građevni proizvodi 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima 
(NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15)   

 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 
usklađenom području 
(NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16) 

Zgradarstvo 
 Tehnički propis za prozore i vrata 

(NN 69/06)  

 Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata 
  

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 
(NN 128/15-stupio na snagu 1. siječnja 2016. godine)  

 
 

 
 
 
U Zagrebu, prosinac  2016. 
 
PROJEKTANT: 
Simon Džunić  dipl.ing.arh. 
   DIREKTOR: 
  
 
   Andrej Duišin-Džunić 

struč.spec.ing.aedif 
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2. POSTOJEĆA DOKUMENTACIJA I ISHOĐENI UVJETI  
 
 
 
 
Postojeća dokumentacija: 
 

- GRAĐEVINSKA DOZVOLA, Klasa: UP/I- 361-03/91- 02/07, Novska, 6. 8 . 1991 . 
- GRAĐEVNA DOZVOLA, Klasa: UP/I-361-03/97-01/12, Novska, 16. ožujka 1998. 

god. 
- UPORABNA DOZVOLA. Klasa: UP/I-361-05/98-01/07, Novska, 10. rujna 1998. 

god. 
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REPUBLIKA HRVATSKA

OPCINANOVSKA

SE]GEIAR] JAT ZA COSPODANSTVO

Odsjek za urbanizan, gradevinarstvo
i komunalne poslove

Klasa : UP/I-36L-03 / 9t-a2 / OT

Urbroj : 2152-03-04-9i-24
Novska, 6. 8. 1991.

SekretarijaL za gospodarsbvc, Odsjek za urbanizam, gradevinarstvo
i komunalne poslove op6ine Novska, rjeiavaju6i pc zahtjevu broj: 755191,
Gradevinskog poduze6a ''GRADNJAtt 0SIJEK
iz Osijeka, Ribarska 1, u predmetu iziavanja gracievlrrske dozvole za tzgrad-
nju i rekonsLrukciju TrZnice - NOVSKA u Novskoj, a na temelju clanka 29.
Zakona o r'zgradnji objekaLa (rrNarodne novine'r RH bro.j: 54186) donosl

GRADEVINSK' DOZVOLU

t./ DOZVOLJA\IA SE Gradevinskom poduze6u I'GRADNJAT' OSIJEK iz Osijeka. ulica
Ribarska l, kao invesLitoru izgradnja i rekonstr-ukcija objekata TRZNICA-
-NOVSKA u Novskoj prema Na6elnoj suglasnosti klasa: UP/I-36L-O3/9LA2/A2,
urbroj: 2L52-O3-A4-9L-02 od 22. 3. 1991. godine na gradevinskoj parceli
ozna6enoj k.6. broj: 4rc/2, 412/l i. 413/1, k.o. Novska u Novskoj, koje
se nalaze uz Radnidku uLicu.

2-/ Izgradnja objekta iz Lo6xe l.dispozitiva ove gradevinske dozvole ina se
izvodili prema tehni6koj dokumentaclji koja je sasLavni dio ove grade-
vlnske dozvole, a sasLoji se od ukupno 12 knjlga i Lo:

A/ Dokumentacija izradena po 'rSekLor razvoja Grailevinskog poCuzeia
'rGnadn ja rr 0sijek iz 0sijeka

1. Projekt za ishodenje gradevinske dozvole, arhitektonsi<o-
gradevinski projekt broj: G-284/I, odgcvornih projektanata
Ivan Budin , dip1. inZ. arh. i Zehmir Magjer",dip}.inZ.grad.

2. Projekt. za lshodenje gradevinske dozvole arhi tektonsko-gra-
devinski projekL broj: 28t.i/Ia odgovornih projektanata Ivan
Budln, dipl . inL.arh. i Zelimir l,lag jer., dipl . inZ. grad.

3. Projekt za ishocienje gradevinske dozvole statidki proradun
broj projekla G-284/II odgovornih projekLanala Ivan Budin,
dipl.inZ.arh., Zellmir Magjer,ciipl.in:z.grad. i Zdravko
l,larinovi6, dipI. inZ. graci.

4. Projekt za ishodenje gradevinske dozvole tro5kovnik broj
'- G - 284/IV, odgovornih.. projektanata lvan Budin , dip1. inZ. arg.
i Zehmlr Magjer, dipl .ini.grad.

T'e L.,ie i:ic Cri:.vicrino 3, 4133C Novslo, Telelcn: 0,15.71-022, Teicxi Cr15-23-511. Ieielor: 045-71-799

13 



-z-

5. Izvedbenl proiekt broj G-284/III odgovornog proiektanLa
Josip Brezak, diPt. inZ . grad.

6. Projekl za ishodenie grade-;inske dozvole arhitektonsko-
graievinski projekL (dopuna) brcj projel'i;r G-'?84/16,
6dgovornih pro;lttanata- tvan eudin, olpt ' inZ ' artr ' I Zelimir
Magjer, dipl. inZ. grad.

?. Izvedbeni gradevinski - TrZnica Novska Elaborat ruienja
objekat Urol t (noUna ku5a) broi proiekta 284/VII , odgovor-
no[ projektanta Ivan Budin, dipl. inZ. arh '

B/ Dokumentacija izradena po Gradevinskom institutu Zagreb oouR Fakultet
gradevinskih znanosti SveudiliSta u osijeku-

1- Izvjeibai o kontroll tehni6ke dokr$entaciie prema.6ianku- 34'.i 35'
Zakona o izgradnj i objekata (r'Narodne novine' RH broi: 5LlUb)'

C/ Projektna dokumentacija izradena od strane 'ICLOBAL" - SOMBOR,
I'TeirnoinZinjering Sombor i "PROJEKTBIROTT - soMBOR

l. Glavni proiekL vodovoda i kanalizacije bnoj tehni6kog dievnika- 
\256 /gl' odiovornog projektanta Granjo Ferenc , dipl ' inZ ' arh '

2. Glavni projekt grijanja i razvoda plina broj T'D' 11/91, odgo-

vornog proiektanta VIah Jovan,dipl .inZ-maS'

3. Glavni projekt elektro instalacije jake stnuje -i gromobrana
broj T.D. >619L, odgovornog projektanta Mari6i6 Nikola'dipl'
1n7 -et -

4- Glavni proiekt instalacija telefona' broj T'D' 27191, odgovcr-
nog proietianLa Maridi6 Nikola, dipl. inZ ' el'

3-l Radovi za koje se izdaje ova gradevinska dozvola imaiu se izvodili:

- prema propisima o tehni6kim normativima i jugoslovenskim sbandardima'

- izvoda6 radova je duZan osigurati kontrolu radova ugradivati materi-
jale i elemente koji odgovaraju propisima o standardizaciji i drugim
propisima,

- kvaliteLu radova i materijala koji mogu utjecati na stabilnost i si-
gurnosl objekta i kvalibeiu cjelokupnog objekta dokumentirati odre-
denim rezultatima ispiLivanja ili ispravama izdanim u skladu sa Za-

konom ili propisima i t"n.,l8ti, no"ritiri*u predvidenim u tehni6koi
dokumenbaciji,

- pr.ror"".eno poduzimati mjere za sigurnost obiekla i radova, opreme

i m.aterijala, radnika, prolaznika, prometa, susjednih objekata i
okoline,

- pridrZavati se odredbi sadrzanih u suglasnostima, potvrdarna i-mii-
ijenjima priloZenim uz zahL jev za izdavanje gradevinske dozvole,
kao i uvjeta uredenja Prostora,

- izvoda6 radova je duian unutraSnjom kontrolom osigurati postizanje
odgovaraju6e t<vililete radova, ugradenog materijala i eIemenata,..
te"se prldriavati odredbi 6lanka 71. 72- i 73. Zakona o izgradnji
objekata.
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4-l Investitor je duZan nakon izgradnje i rekonstrukcije objekata, a prije
po6etka koriStenja lstih ishoditi dozvolu za upotrebu.

5./ Inveslitor je <iuZan u toku izvodenja radova osiguraLi stalan i stru6an
nadzcr nad izvodenjem radova.

6-l Ova gradevinska dozvola prestaje vaZiti ako se sa radovima na objekLu
ne zapo6ne u roku od dvije godi-ne od dana pravomo6nosLl ove gradevins-
ke dozvole.

0brazloZenje

Investitor Gradevinsko poduze6e ITGRADNJAT' OSIJEK iz Osijeka, ulica
Ribarska 1, podnijelo je zahLjev broj 765191 o0 B. 5. 199I. ovom Sekretari-
jatu kojim LraL,i izdavanje gradevinske dozvole za lzvodenje radova navede-
nih u dispozitivu ove dozvole.

Uz zahL jev za izdavanje gradevinske dozvole u 6asu podnoienja zahlje-
va i naknadno i.nvesLitor je priloZio:

1. Dokumentaciju propisanu 6]ankom 32. Zakona o izgnadnji objekata:

1. Tri primjerka tehni6ke dokurnenbacije navedene u to6ci 2. dispozitiva
sa ispravom iz 6lanka 22. navedenog Zakona i s uvjerenjem o uvjeLima
uredenja prosLora klasa: 350-05 /9O-Ol/72, urbroj: 2152-03-03-90-8 od
20. 11. 1990. izdanog po Sekretarijatu za gospodarsbvo op6ine NOvska.

2- Dakaz da invesLltor. ima pravo koriSLenja zemljisla za iz+radnju
objekta Rje5enje Komisije za gradevinsko zemljl5te op-

6ine Novska klasa: UP/I-944-O5/9t-o1/04, urbroj: 2152-0!-03-91-02 od
22. 3. ),991. godine i Ugovor o dodjeli na koriitenje zemljiSta nepos-
rednom pogodbom izmedu Skupstine op6ine Novska i GP "0radnja" osijek
od 28. 5. 1991.

3- Pismeni izvjeitaj o izvrSenoj kontroli tehni6ke dokumentacije u skla-
du s odredbama 6lana 37. Zakona o izgradnji objekata.

4- Izmjene i dopune uvjet.a uredenja prostora klasa: 350-05 /gL-OI/dl ,
urbnoj: 2152-A3-O3-9L-T od 22. 3. 1991.

Provodenjem postupka Sekretarijat za gospodarstvo, Odsjek za urba-
nlzam, gradevinarslvo i komunalne poslove u skl-adu s 6}ankom 39. Zallona o
izgradnji ob jelkata, zaLrailo je i pribavlo ocjenu tehni6ke dokumentacije,
suglasnosti i potvrde od nadleZnih organa i organizacija i to:

1. Sanj-tarnu suglasnosL klasa: 540-02 /91-Ol/57, urbroj: 2L52-O3-07 -9L-2
od 13. 6. 1991. sanitarnog inspektora op6ine Novska.

2- Suglasnost broj; 623191 od 19. 6. 1991. "Vodovod Novskat' Poduze6e za ko-
munalne djelatnosLi Novska, a nakon pregleda 1 ocjene tehni6ke dokunenta-
cije za izgradnju i rekonstrukciju gradske trZnice u Novskoj.
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3- Zahtjev za do.Dunu projekLne dokumentacije MinistarsLva unutraEnjih poslo-
va Policrjske uprave u KuLini broj: 511-06-04-1-2546 / f-gfcA od 19. 6.1991.
obzirorn da u tehnidkoj dok,"tmentaciji postoje nedoredenostl u odnosu na
Zakon o zaitlli od poZara.

4. Vodoprivrednu suglasnosi broj: 01-645/91 od 25. 6. 1991. godine, Javnog
vodoprivrednog poduze6a za slivno podru6je "SLrugart - Novska za izvodenje
radova, bez prlmjedbi na tehnidku dokumentaciju.

7.

5-

6-

Suglasnost HPT - lelekomunikaci jski cenlar Zagreb Kutina, broj T-2.13/KT-
-i337 /9L od 24. 6. 1991. na gLavni projekaL instalacija telefona za obje-
kat 'rTrZnicarr u Novskoj uz slijede6e uvjete:
- u,,,odno razvodni ormar u objeklu robne ku6e predviden je u prosLoriji

sktadiiLa, a ito ;e jako nepristupa6no. SLoga predlaZu da se za taj
ormari6 iznade nova lokacija npr. ulaz u robnu ku6u ili ulaz u poslov-
ni prosLor.

Potvrda broj: 51i-06-d-I-2546 /2-91 GA/DP od L2. 7. 199I. IlinisLarstva
unutarnjih poslova, policijske uprave u Kutini, nakon dopunjene tehn16-
ke dokumentac rje za )-zgradnju i rekonslrukclju gradske trZnice u Novskoj
da su predvidene sve propisane i pravlLtma Lehnldke prakse usvojene mje-
re zait,ite od poZara.

Suglasnost klasa: ]16-0l l?L-OI/75, urbroj: 2f52-03-09-91 -2,, od 23. 7.
199I., MlnistarsLva rada i socijalne skrbi Zagreb, Inspekclje rada,
kojom se potvrduje da projektna dokumentacija sadrZl tehni6ka rjeienja
za primjenu pravila zasLite na radu.

B. Suglasnost HE DistrlbuLlvno podrudje KriZ, Pogon Llpik broj: 494 od 25.
7. 1991. godine, uz.uvjete opisane u suglasnosti kojih se je invesLi-
lor duian prldr2avati.

10-

a U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljislu (rrNarodne novine RH'r
broj: 52l90) od nadleZnog op5inskog Odsjeka za poljoprivredno zemljiSte
pribavit je ZakI ju6ak klasa : UP/I-32A-O2 / 9l-Al / 51, urbro.j : 2L52-A3-L3-
-91-02 od B. 7. 1991 . kojim se investibor G.P. "Gradnjart Osijek osloba-
da pla6anja promjene namjene poljoprivrednog zemljlSta.

Prema Obavijesti Ministarstva obrane Republike Hrvatske klasa: 810-04/91-
-01/13, unbroj: 2L52-O9-9L-| , od 24. 5. 199I. u odnosu na izgradnju skto-
niSta, doneseno je posebno rjedenje kojim se invesLitor obavezuje prema
Zakonu o op6enarodnoj obrani (ttNarodne novine RH'r, broj: 4/91) platiti
doprinos za izgradn.ju skloniSLa.

Budu6i da je u postupku utvrdeno da su ispunjenl uvjeti iz 6lanka
32. Zakona o izgradnji objekata, lo je zahtjevu valjalo udovoljiti i teme-
Ljem citiranog Zakona donijeti dozvoLu kao u dispozitivu.

Uputa o pravnom sredstvu:

ProLiv ove gradevinske dozvole moZe se ulo;iti Za1ba MinisLarsLvu
zadLite okolisa, proslornog uredenja i gradiLeljsLva Republike Hrvatske Za-
greb u roku od 15 dana od dana primiLka ove dozvole.
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Zalba se predaje ovom Sekretarijatu l taksira se s 20 dinara admi-
nistrat,ivne takse po Tbr. 2. op6J-nske Odfuke o izmjenama i dopuname Odluke
o administrativnim taksarna ( "SluZbeni vjesnik't u Sisku, broj: 53190).

Taksa po Tbr- I i 33. iste odfuke u iznosu od 34O,OO dinara pla6e-
na je u gotovom na ra6un broj: l2l20-BrlO-054-309I, s naznaliom ra6una i'op6in-
ske administrativne taksetr, a potvrda o upla6enoj taksi se nafazi u spisu.

Co-:

1./ GP NGRADNJA'' OSIJEK
Ribarska 1. Osijek

2- / D.P . rrKozararr Novska

3- / Gradevinsko-urbanisti6ka
inspekcija

G) evta"ncij.

5-l A r h I v h

REFERENT

,
tr t.lte-,

Arkica Stipanovi6, d.i.a-

2Bt6
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Ovo rieiente posiclcr re prcvomoino

dono ,-q1-63.1t?-e-._
le se moie izvrsili

REPUBLIKA IJRVATSKA

SISA.KO_MOSIAVACKA ZU PAN IJA

Ured za prostorno uredenje,

sta m beno-komun a lne poslove,

graditeljstvo i zaititu okoliSa
lspostava ureda u Novskoj

Klasa: UPfi-361-0319'7 -0ll12
Urbroj: 2176-0412-0211-98-l

Novska. 16. oiujka 1998. god.

{Jred za prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i za6titu okoliia,
Ispostava Novska, na temelju ilanka 30. stavak 1. Zakona o gradenju (Narodne novine, broj
77/92, 26/93 i 33/95), povodom zahtjeva " GRADNJE " d.d. Osijek, Ribarska 1, od
17. prosinca 1997. godine izdaje

GRADEVNU DOZVOLU

DozvolJA\A sE investitoru ' GRADNJA " d.d. osije! gratlenje infrastrukt,re
stambeno-poslovnih gratlevina_ P+3+M i rrinice - objekti 1,21,4 i 5 na l.d. br. l04gl2
( 4t0lz \, to67l3 ( 4t213 ), 1067/2 ( 412t4 ), t067ls ( 4r2t6 ), 29s2lz ( 414t4 ),29s213( 41415 ) i 299214 I 41416 ), ko. Novska, u Novskoj a prema priloienom Glaynom projektu
koji je sastavni dio ove grailevne dozvole,

CLA\t{I PROJEKT SE SASTOJI OD:

l. Glavni projekt - GIAVNI I IZVEDBENI PROJEKT 0,4 l{v kabelske mreze, vanjske rasvjete,
telefonske kanalizacije i gromobranske instalacije.
CTAdCViNA ; STA^IBENO-POSLOVIjA P+3+M I POSLO\,TIE CRADEVINE

TRZNICE br. 7-2-3-4-5
lzraden po ' ELEKTROPROJEKT ,, d.o.o. Osijek, J. Andri6a Z' broj T.D. E-RN 647195 od srudeni 1995. god.

. koordinator : Ivan Budin, dipl.ini.arh.
rojektant : Stjepan Meiter, dipl.ini.el.

2. Glavni projekt - Gt.AvNl I IZVEDBENI pRoJEKr elel<tridne instalacije jake i stabe struje
Gradevina : pOSLOVNE GRADEVINE fnZntCf br. 1_2_34-5
Izraden po " ELEKTROPROJEKT ,, d.o.o. Osijek, J. Andn1a 7
broj T.D. E-RN 647195 od prosinac 1995. god.
koordinator : Ivan Budin, dipl.ini.arh.
projektant : Stjepan Meiter, dipl.ini.el.
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Klasa: UPll-361-03197-Oll12

3. Glavni prqlekt - CL-AVNI I IZIEDBENI PROJEKT - VODOVOD I MNALIZACTJA
Cradevina : STAMBENO-POSLO!,iIA P+3+M I POSLO\.{\E GRADEVINE

TRZNICE br. 1-2-3-4-5
Izraden po " ARHITEKT " d.o.o. Osijek, J. Andri6a 7
broj T.D. RN 17195 - prosinac 1995. god.
koordinator : Ivan Budin, dipl.inZ.arh.

projel{tant : Ivan Pelzer, arh.arh.

4. GIAVNi PTOJCKT - CLATfiI I IZVEDBENI PROJEKT - INSTATACIJE VODOVODA, KANALIZACUE I

VATROOBRANE

. Cradevina : POSLOM\E GRADEVINE TRZNICE br. 1-2-3-4-5 I PLATO
lzraden po'ARHITEKT '' d.o.o. Osijek, J. Andri6a 7
broj T.D. RN 17195 - prosinac 1995. god.
koordinator : Ivan Budin, dipl.ini.arh.
projektant : lvan Pelzer, arh.arh.

s. Glavni projekt - GLAVNI I IZIEDBENI PROJEKT - VANJSKE PUNSKE MREZE. I PRIKLJUEAKA

Gradevina . TRZnIcR I STAMBENo-PoSLoVNI oRIEKT P+3+M
Izraden po ' ARHITEKT " d.o.o. Osijek, J. Andri(a 7
broj T.D. RN 1795 - prosinac 1995. god.
koordinator : Ivan Budin, dipl.ini.arh.
projektant : Franjo Seler, dipl.ini.stroj.

6. Glavni projekt - CLAVIJI I.IZVEDBENI PROJEKT - PLINSKE TNSTATACUE OR EKATA
TRZNICE 7,2.3,4, 15.
Cradevina : .rpZntCA - NOVSKA
lzraden po " ARHITEKT " d.o.o. Osijek, J. Andrida 7
broj T.D. RN 17195 - prosinac 1995. god.
koordinator : Ivan Budin, dipl.ini.arh.
projektant : Franjo Seler, dipl.ini.stroj.

7. clavni projekt - DOPUNA PROJEKTA RN t 7/95
Gradevina : INFRASTRUKT0M NOVSM
lzraden po " CMDNJA " s.p.o. Osijek, Ribarska 1

' broj T.D. RN 1795 - listopad 1995. god.
koordinator : Ivan Budin, dipl.inZ.arh.
projektant : I. Pelzer, arh.teh.

Z. Magier, d.i.g.

8. Glavni projekt - STA/VIBENO-POSLOVNI ORIEKTI - PJESACK PARTER
lzraden po'GRADNJA " d.d. Osijek, Ribarska 1

broj T"D. G - 284/lX - travanj 1997. god.
koordinator : lvan Budin, dipl.in2.arh.
projektant : Josip Brezak, d.i.g.
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Klasa: LtPII-361 -03197 -0ll12

9. Gtavni prrliekr TRZNICA NOVSM - PRILAZNE CESTE
Izraden po ' GRADNJA " d.d. Osijek, Ribarska I

broj T.D. G - 284MII - studeni 1996. god_

koordinator : Ivan Budin, dipl.inZ.arh.
projektant : Josip Brezak, d.i.g.

Izvodenje tadova za koje se izdaje ova gradevna dozvola mora se obavljati po
svemu prema glavnom projektu, propisima. normativima, standardima i drugim propisima koji
reguliraju gradenje ove wste objekata, odnosno te vrste radova ida se pri gradenju objekata,
odnosno pri izvedbi radova udovolji uvjetima postavljenim u suglasnostima i potvrdama
mjerodavnih tijela i organizacija koje su izdali za gradenje predmetnog objekta.

Ova gradevna dozvola prestaje vaiiti ako se sa radovima ne zapotne u roku od
2 godine od dana pravomo6nosti te gradevne dozvo)e.

Nakon izgradnje objel<ta treba od ovog Ureda zatraiiti UPORABNU DOZVOLO
prema ilanku 46.stavak 1. Zakona o gradenju (Narodne novine, broj 77/92,26/93, 33195\.

Obrazloienje

U wrhu izdavanja gradevne dozvole za gratlenje infrastruktue Stambeno-poslovnih
grailevina P+3 +M i TrZnice - objekti 1,23,4 i 5 investitor , GRADNJA ', d.d. Osiielq predao
je zahtjev za izdavanje gradbvne dozvole 17. prosinca 19g7. god.

Zahtjem je priloieno:

1. Clarni projek izraden po " ELEKTROPROJEKT " d.o.o. Osijek - 2 lmjige
Glawi projekt izraden po ' ARHTTEKT " d.o.o. Osijek - 4 knjige
Glavni projekt izraden po " GRADNJA " d.d. Osijek - 3 larjige
kako je to navedeno u dispozitiw ove gradewe dozvole.

2. lzvadak iz zemljiine knjige ( 2 kom )
2. 1. Izvadak iz zemljiSne kq'ige , z.k.ul. 4422, od 04. 12. 1997 . god.
2.2. lzvadak iz zemljiSne lcejige , z.k.ul. M2/ od 10. 72. 1997 . god.

3. Kopija katastarskog plana od 03. 12. i997. godine.
4. Lokacijska dozuola, Klasa: UP/l-35O-05/91-O1l98, Urbroj: 2'176-O4R-01/t-97-3 od

12. prosinca 1997. god. izdanoj po uredu za prostorno ureilenje, stambeno-komunalne
_poslove, graditeljstvo i zaititu okoliSa, Ispostava Novska.

Priloiene su i Potwde, suglasnosti ili mi5ljenja mjerodavnih tijela ili poduze6a na glavni
projel<t, a na osno!,lt izvrienog pregleda i ocjene glavnog projekta, prikupljenih od strane
investitora ' GMDNJA " d.d. Osijek : '
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KIasa: I.tPll-361 -03197 -01 I l2

I. srrglasnost - Ministarstuo rada i socijalne skrbi. Podruina jedinica Zagreb, Inspekcija rada
Novska. Klasa: UP/t-t t6-02197-01/27, Urbroj: 524-2176 97_3 od 19. 11. 1997.

2. Zakljuiak - o odbacivanju zahtjeva za izdavanja vodopravne suglasnosti izdan po
" HRVATSKE VODE " Vodnogospodarski odjel za vodno podruije sljva Save,
Zagreb, Klasa: UPfi-325-06191-0110366, Urbroj: 374,21_1_9j,2 od 23. 05. 1997 g.

3. sanitarna suglasnost - ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb, lspostava Novska,
l(asa: 540-02/91-01/171 , Urbrol: 2176-03i3-O2lt-91_2 od 20. studeni 1997. god.

4. Potvrda - Ured za ptostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaititu
okoliia, Ispostava ureda u Novskoj, Klasa: 350-05/97-01/99,
Urbroj : 2t 76-0413-01,/l_97 _4 od 12. prosinca 1997. god.

5. Suglasnost - MUP, Policijska uprava sisadko-Moslavadka, Kutina, odjel zaitite od poiara
i civilne zaitite, Broj: 5 1 1 - 10-09i t-U?/t-558/4-97 . D.R. od 05. 11. 1997. god.

6. Suglasnost - DP "ELEKTM" KRt, Trg Sv. KriZa 7, pogon Lipik, Broj: 44-4/97 od 26.05-1997 .
7. Suglasnost - Javno komunalno poduze6e Novska, d.o.o. Novksa, A. Knoppa 1a,

Broj: 381/97 od 16. wibnja 1997. god.
8. Suglasnost - Javno komunalno poduze6e Novska, d.o.o. Novksa, A. Knoppa 1a,

Broj: 38297 od 16. svibnja 7997. god.
9. Suglasnost - HPT Telekomunikacijsk centar Sisak, V. Usinskog 5, Kutina,

Broj.'T-2.03,4(T-1-187A97 od 04. 06. 1997. god.

Prema navedenom investitor ' GRADNJA " d.d. osijek, udovoljila je uvjetima za izdavanje
grademe dozuole propisanim dlankom 32. zakona o gradenju (Narodne novine, broj 77192,
26/93 i 33/95 ), pa je izdano rjeienje kao u izreci ove gradevne dozvole.

UPUTA O PRAYIIQM LIJEKU :

Protiv ove graclevne dozvore moZe se izjaviti zaba Mrnistarstvu prostornog uredenja
graditeljstva i stanovanja u roku od 15 dana od dana njezinog primitka.

2alba se predaje neposredno iri ialje poitom ovom Zupani.ist<om uredu, a moie se
izjaviti i na zapisnik uz pristojbu prema Tar. br. 3. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne
novine, broj 8/96) u iznosu 50,00 lar.

Upravna piistojba na ovu gradevnu dozvolu prema Tar. br. 1. i 63. Zakona o
upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 8/96.) u iznosu od 250,00 kn priloiena je uz
podnesak i propisno poniitena.

D o s t a v it i:

1. 'GRADNJA'd.d. OSUEK
Osijek, Ribarska 1 PRESLIK lgT0\UrTA*

2. Cradevinska inspekcija Anliii$lijli:i ii
3. Grad Novska

(9 Evidencija

5. Arhiva
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C\ Ored za prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstuo i zastitu okilisa,
lspostava Novska, rje5avaju6i po zahtjew ' GRADNJA " d.d. osije( iz osijeka, Ribarska 1, u
predmefu 2davanja uporabne dozvore na osnovu dranka 46. Zakona o gradenju, ( Narodne
novine broj 77/92,26/93 i33195 ) izdaje

Ovo ric!r,.:'r1c l,osioir: 1.: Dt eiron raJa r r(

aio rr..) U9. t0 1!9tl
i nci,e i;vriit,

Ii.EP UI]L]I{A ]TIiiATSKA
SI SA.I(O-MO SLAVACKN. ZUr'ATVUA
Urcd za pros(orno uredenje,
stambeno-komunalne poslove,'
graditeljstvo i zaStitu okolija
Ispostava ureda u Novskoj

KIasa: I-r-Pll-361-05198-0U07

Urbroj: 2I76-0412-0211,98-3
Novska, 10. rujna 1998. eod.

UPORABNI] D O Z V O L U

Predmetne gradevine su izgradene temeljem GMDEVNIH DOZVOLA :

a) Cradevna dozvola, Klasa: OPlt-361- O3/g1-O2/Ot, Urbroj: 2152-O3-O4-g.t -24 od 06. 08. 1991.

b) Cradevna dozvola,.l(asa: Up/t-361-03/gt _01/12, Orbroj: 2tt 6-04/3_03/t _98_ I od 16.
izdanoj po Uredu za prostorno uredenje, stambeno,komunalne poslove, graditeljstvo
okoliia, lspo,stava Novska.

1- odobrava se investitoru " GRADNJA " d.d. osijerg uporaba INFRASTRUT{TURE
stambeno-poslovnih gratfevina p+3 +M, GRADSKE TRZNICE i pripadaju6ih objekata za,4 i 5
izgradenih po sistemu !'iroH-BAU " na k6. broj L048/2 ( arcD ); L06713 ( 4LzR ), ]1067 lz( 412/4 ), r067ls ( 4t?16 ),299212 ( 4L414 ), zgg2l3 ( 4l4ls ) i 2sszt4 ( 41416 ) ko. Novska,u Novskoj, ulca Radniika.

fr

03. 1998.
i zaititu

2.- Ova Uporabna dozvola izdaje se za uporaba
gradevina P+3+M, CRADSKE TRZNICE i pripadaju6ih
" ROH-BAU " osim prostorija: Uprave trinice, prostorija
sanitarnih prostorija koje su u cijelosti zavrSene.

IN FMSTRUKTURE stambeno-poslovnih
objekata 2,3,4 i 5 izgradenih po sistemu

vage, prostorije za sme6e i javnih

Za objekt l. prema glavnom proje!ftu ne izdaje
nedovrsenosti istog_

se uporabna dozvola zbog
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ObrazloZcnje

lnvestitor " CMDNJA " d.d. Osijek, iz Osijeka, Ribarska 1, podnio je zahtjev za izdavanje
Uporabne dozvole za uporabu INFRASTRUKTURE stambeno-poslovnih gradevina P+3+M,
CRADSKE TRZNICE i pripadaju6ih objekata 2,3,4 i 5 opisane u izreci ove dozvole, dana.
li. 08. 1998. god.

Zakljuikom Ureda za prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i

zaititu okoliSa, Ispostava Novska, Kiasa: OPll-361-05/98-0 i/07, Orbroj: 2176-04D-OA1-98-2 od
ll. kolovoza 1998. god. imenovana je komisija za tehniiki pregled gradevine, koja je dana
26. kolovcza i998. god. pregledala predmetnu gradevinu i nakon dostave traiene
dokumentacije i otldanjanja nedostataka iz zapisnika sa tehniikog pregleda ustanovila da se

moZe izdati Uporabna dozvola.

Na Osnow izne5enog i nakon provedenog postupka donesena je dozvola kao u izreci.

UPUTA O PMVNOM LIJEKU :

Prohv ove Uporabne dozuole moZe se izjaMt Zalba Ministarstvu prostornog uredenja,
graditeljsNa i stanovanja u roku od 15 dana od dana njezinog primitka.

Zalba se predaje neposredno ili Salje postom ovom Zupan4-skom uredu, a moze se izjaviti
i na zapisnik uz pristojbu prema Tar. br.3. Zakona o upravnim pristojbama ( Narodne novine,
broj 8/96 ) u izposu od 50,00 lsr.

Upravna pdstojba na on dozvolu prema Tar- br. 1. i 63, Zakona o upravnim pristojbama
( Narodne novine 8/96 ) u iznosu od 250,00 kn priloZena uz podnesak i poni5tena.

DOSTAVITI:

" CMDNJA " d.d. Osljek
31.000 OSIJEK, Ribarska I

Cradevinska inspekcija

Grad Novska

Evidencija

t.-

2.-

@
5.- Arhiva
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Za predmetnu građevinu ishođeni su slijedeći posebni uvjeti: 
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
 
U projektu su primjenjeni slijedeći propisi i standardi: 
A. GRAĐEVINSKO TEHNIČKA REGULATIVA 
B.  FIZIKALNA SVOJSTVA OBJEKTA 
C.  ZAŠTITA OD POŽARA 
 

A. GRAĐEVINSKO TEHNIČKA REGULATIVA 
 

1. Zakon o gradnji – NN 153/13 
2. Zakon o zaštiti od požara – NN 92/10  
3. Zakon o zaštiti na radu – NN 71/14 
4. Zakon o zaštiti okoliša – NN 80/13 
5. Zakon o zaštiti od buke – NN 30/09, 55/13, 153/13 
6. Zakon o zaštiti zraka – NN 130/11, 47/14 
7. Zakon o održivom gospodarenju otpadom – NN 94/13 
8. Zakon o komunalnom gospodarstvu – NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 
59/01, 08/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14 
9. Zakon o mjeriteljstvu – NN 74/14  
10. Zakon o normizaciji – NN 80/13 
11. Zakon o sanitarnoj inspekciji NN 113/08, 80/10 
12. Zakon o arhitektonskim i  inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom 
uređenju i gradnji – NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13 
13. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju – NN 56/13 
14. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 
15. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti -NN 80/13, 
NN 14/14 
16. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 
97/14, 130/14 
17. Tehnički propis za betonske konstrukcije - NN 139/09,14/10, 125/10 
18. Tehnički propis za čelične konstrukcije - NN 112/08, 125/10, 73/12 
19. Tehnički propis za zidane konstrukcije - NN 01/07 
20. Tehnički propis za dimnjake u građevinama - NN 03/07 
21. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada - NN 110/08 
22. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije 
zgrada - NN 03/07 
23. Tehnički propis za prozore i vrata -NN 69/06, 81/13 
24. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe – NN 35/94 i 55/94 142/03 
25. Pravilnik o vatrogasnim aparatima – NN 101/11, 74/13 
26. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada – NN 29/13 
27. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje 
u postupku izdavanja građevinske dozvole i u tehničkim pregledima izgrađenih 
objekata – NN 48/97 
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28. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u  
prostornom planiranju i uređivanju prostora NN br. 29/83, 36/85 i 42/86. 
29. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 
borave 
– NN 145/04 
30. Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada 
NN 48/14, 150/14 
31. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 
smanjene 
pokretljivosti NN 78/13 
32. Pravilnik o kontroli projekata – NN 32/14 
33. Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada  
– NN 90/10, 111/10, 55/12 
34. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog 
doprinosa  
- NN 136/06,135/10, 55/12 
35. Pravilnik o  prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama - NN 33/05, 
64/05, 155/05 
36. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti ispravama o sukladnosti i označavanju 
građevnih proizvoda - NN 103/08, 147/09, 87/10 
37. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode - NN 103/08 
38. Pravilnik o obvezom sadržaju i opremanju projekata građevina – NN 64/14 
 
STANDARDI: 
 
NIZ HRN ENV 1992   Eurokod 2 
HRN EN 206-1     Beton 
HRN EN 13670-1    Izvođenje betonskih konstrukcija 
NIZ HRN ENV 1991   Eurokod 1 
NIZ HRN ENV 1997   Eurokod 7 
NIZ HRN ENV 1998   Eurokod 8 
HRN C.B0.500/89   Opći konstrukcijski čelici. Tehnički uvijeti 
HRN C.T3.012/80   Zavarivanje. Označavanje postupaka zavarivanja na crtežima 
HRN C.T3.035/87   Zavareni spojevi. Postupci kontrole kvalitete. 
 
HRN U.A9.004/87  Modularna koordinacija. Katne visine, komponente, mjere. 
HRN U.A9.033/85  Visokogradnja. Stepenište. Veličina stepeništa u zgradama. 
HRN U.C2.100/66  Površina i zapremina zgrada. Uvjeti izračunavanja. 
HRN U.C2.200/71 Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora kroz vertikalne i 

horizontalne kanale prirodnim putem. Sistem pojedinačnih kanala. 
HRN U.C2.201/71 Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora kroz vertikalne i 

horizontalne kanale prirodnim putem. Sistem sabirnih kanala. 
HRN U.C2.202/71  Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomoću ventilatora 
 
Navedeni propisi korišteni su zajedno sa svim normama na koje iste upućuju! 

32 



 

MOJ DOM d.o.o. Zadar 
Ive Vojnovića 8a       kontakt :099-2619-500 

 
 
 
 
 

 
GLAVNI PROJEKT 
TD-91/2016-A; Z.O.P.:TD-91/2016-GL 

Građevina Poduzetnički inkubator Sisačko 
moslavačke županije 

Lokacija: Novska, k.č1067/9 K.O.Novska 
Investitor: SIMORA d.o.o, Sisak 
Projektant Simon Džunić, d.i.a. 
Datum: Prosinac, 2016. 

 

 
 

 
1. FIZIKALNA SVOJSTVA OBJEKTA 

 
1. Zakon o zaštiti od buke – NN 30/09, 55/13, 153/13 
2. Tehnički propis za prozore i vrata - NN 69/06 
3. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama - NN 
97/14, 130/14 
4. Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada 
NN 48/14, 150/14 
5. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 
borave 
– NN 145/04 
6. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu - NN 46/08 
 
 
Navedeni propisi korišteni su zajedno sa svim normama na koje iste upućuju! 
 
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE: 
 

SADRŽAJ: 
1. GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI 

 
1.1. OPĆI OPIS 
1.2. ZEMLJANI RADOVI 
1.3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 
1.4 ZIDARSKI RADOVI 
1.5 HIDROIZOLACIJE 
1.6 TERMOIZOLACIJE 
1.7 LIMARSKI RADOVI I POKRIVANJE LIMOM 
1.8 ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI 
1.9 FASADERSKI RADOVI  
1.10 STOLARSKI RADOVI 
1.11 ALUMINIJSKA BRAVARIJA 
1.12 CRNA BRAVARIJA 
1.13 PROTUPOŽARNA BRAVARIJA 
1.14 GIPS KARTONSKI RADOVI 
1.15 KERAMIČARSKI RADOVI 
1.16 PARKETARSKI RADOVI 
1.17 SOBOSLIKARSKI RADOVI 
1.18 ASFALTERSKI RADOVI 
 
UVOD: 
 
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građevinske norme, a 
upotrebljeni materijal koji izvođeč dobavlja i ugrađuje mora odgovarati standardima 
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koje primjenjuje Republika Hrvatska prema  Zakonu o normizaciji (NN br. 55/96) te 
Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 
NN 14/14) 
 
Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i 
pravilima struke. Eventualna odstupanja trebaju se prethodno dogovoriti sa 
nadzornim organom i projektantom za svaki slučaj. 
Prije početka radova treba kontrolirati na gradilištu sve mjere potrebne sa rad, te 
pregledati sve podloge prema kojima će se izvoditi radovi. Naročitu pažnju pri tom 
treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih radova. 
Ako izvođač ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, 
dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog organa i voditelja projekta, te tražiti 
odgovarajuća rješenja. 
Tolerancija mjera izvedenih radova su određena pravilima struke, odnosno prema 
odluci projektanta i nadzornog organa. 
Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom 
trošku. To vrijedi za sve vrste radova kao što se građevinski, obrtnički, instalaterski, 
montažerski, opremanje i ostali radovi. 
Eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja zbog ekonomičnosti izvedbe, 
izvođač je dužan, na svoj prijedlog i o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu 
dokumentaciju promijenjenog dijela i dati je na odobrenje nadzornom organu i 
projektantu.  
Pod kompletnom dokumentacijom se smatra da su to pored građevinskih nacrta i 
projekti instalacija i opreme sa svim pripadajućim detaljima, troškovnicima i 
proračunima onog što se mijenja. 
Izvoditelj je dužan voditi naročitu pažnju o opremi zgrade, a završna kavaliteta 
radova mora udovoljiti zahtjevima projekta opreme. 
Jedinične cijene trebaju uključivati: 
a)  Materijalne troškove, tj. nabavnu cijenu materijala povećanu za visinu troškova 
transporta (utovar, prijevoz, istovar i uskladištenje na gradilištu). Uskladištenje treba 
provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova jer se smije ugrađivati 
samo neoštećen i kvalitetan materijal. Ovo se odnosi na sve gotove proizvode, 
obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. 
Vezna sredstva također moraju biti provorazredna. Cement, cigla, kameni agregat, 
pijesak, bitumen treba ispitati. 
b)  Rad obuhvaća, osim opisanog u troškovniku, još i prijevoze, prenose, utovare i 
istovare materijala, pripremanje morta i bezona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih 
atmosferilija, sve pomoćne radove kao što su skupljanje rasutog materijala, 
održavanje čistoće gradilišta, čišćenje zgrade za vrijeme i nakon građenja i sl. 
c)  Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cjelini u cijeni. Skele 
moraju biti u skladu sa propisima HTZ-a. Iskopane rovove treba podupirati, ako se 
dubine preko 1.0 m. U cijenu treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde kao i 
rampe i mostove za prijevoz materijala po gradilištu. 
d)  Obračunska cijena koju izvođač nudu po pojedinim stavkama troškovnika treba 
obuhvatiti sve troškove. To se naročito odnosi na: 
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-režijske troškove gradilišta, te plaće tehničkog, čuvarskog i pomoćnog osoblja 
zaposlenog na gradilištu. 
e)  Pripomoć obtnicima i instalaterima kojima treba osigurati prostoriju za smještaj 
alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, 
te popravak žbuke nakon završnih keramičarskih radova. Izvođač graditeljskih radova 
dužan je obrtnicima i instalaterima dati posebne skele za radove na visini većoj od 
2.0 m. 
Kod rada za vrijeme ljetnih vrućina, zime i kišnih dana treba osigurati konstrukciju od 
štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed 
prokišnjavanja ili smrzavanja izvođač će izvršiti popravke o svom trošku. 
Čišćenje gradilišta od blata i odvodnje oborinske vode dio je obračunske cijene. 
Završni radovi kao uklanjanje ograda i baraka te poravnanje terena trebaju također 
biti uključeni 
Krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te svi popravci oštećenja koja su nastala 
tijekom gradnje trebaju se obaviti u garantnom roku. 
Ispitivanje materijala, vodovodne instalacije, odnosno troškovi u vezi s dobavom 
potrebnih atesta trebaju biti uključeni. 
Svi radovi moraju biti izvedeni solidno, prema opisu, izvedbenim i armaturnim 
nacrtima i statičkom proračunu. 
Sve opisano se odnosi i na radove obrtnika. Zato je potrebno da izvođač radova 
ugovara posao obrtnika u smislu ovih općih uvjeta. 
f)  Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cjelini u cijeni. Skele 
moraju biti u skladu sa propisima HTZ-a. Iskopane rovove treba podupirati, ako se 
dubine preko 1.0 m. U cijenu treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde kao i 
rampe i mostove za prijevoz materijala po gradilištu. 
g)  Obračunska cijena koju izvođač nudu po pojedinim stavkama troškovnika treba 
obuhvatiti sve troškove. To se naročito odnosi na: 
-režijske troškove gradilišta, te plaće tehničkog, čuvarskog i pomoćnog osoblja 
zaposlenog na gradilištu. 
Pripomoć obtnicima i instalaterima kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata 
i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te 
popravak žbuke nakon završnih keramičarskih radova. Izvođač graditeljskih radova 
dužan je obrtnicima i instalaterima dati posebne skele za radove na visini većoj od 
2.0 m. 
Kod rada za vrijeme ljetnih vrućina, zie i kišnih dana treba osigurati konstrukciju od 
štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed 
prokišnjavanja ili smrzavanja izvođač će izvršiti popravke o svom trošku. 
Čišćenje gradilišta od blata i odvodnje oborinske vode dio je obračunske cijene. 
Završni radovi kao uklanjanje ograda i baraka te poravnanje terena trebaju također 
biti uključeni 
Krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te svi popravci oštećenja koja su nastala 
tijekom gradnje trebaju se obaviti u garantnom roku. 
Ispitivanje materijala, vodovodne instalacije, odnosno troškovi u vezi s dobavom 
potrebnih atesta trebaju biti uključeni. Svi radovi moraju biti izvedeni solidno, prema 
opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom proračunu. 
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Sve opisano se odnosi i na radove obrtnika. Zato je potrebno da izvođač radova 
ugovara posao obrtnika u smislu ovih općih uvjeta. 
 
1.  PROGRAM KONTROLE GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA 
 
1.1. OPĆI OPIS 
 
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u 
cijelosti u pojedinim segmentima. 
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti dokumentaciju i o svim eventualnim 
primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog 
organa. 
Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravsana potreba za manjim odstupanjima od 
projekta ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno probaviti suglasnost 
projektanta i nadzornog organa. 
Izvođač je obavezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja 
od projekta, a po dovršenju gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog 
stanja objekta. 
Projekt izvedenog stanja sastoji se od arhitektonsko-građevinskog projekta, te svih 
projektata u kojima je došlo do izmjene. 
Izvođač je dužan prije početka svakog od radova projekta provjeriti na licu jesta, a o 
eventualnim odstupanjima o projekta upoznati projektanta, te dati rješenje. 
Sav mateirjal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po 
donošenju materjala na gradilište, uz poziv izvođača nadzorni inženjer će ga 
pregledati i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač 
upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi sa nije odgovarao, na zahtjev 
nadzornog inženjera mora se skinuti sa objekta i postaviti drugi koji odgovara 
propisima. 
Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, ako bi se što u toku rada i 
poslije pokazalo nekvalitetnim izvođač je dužan o svom trošku ispraviti. 
Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na 
zidu, podu ili stropu, pa tek onda preći na rad. 
Rušenje, dubljenje i bušenje arm.betonske i čelične konstrukcije smije se vršiti samo 
uz suglasnost građ.nadzornog oragana. 
Prije početka radova izvođač mora načiniti kompletnu organizaciju gradilišta koju 
treba odobriti nadzorni inženjer, kako se postojeći dijelovi objekta ne bi oštetili. 
Tokom izvedbe neophodno je izvršiti sva prethodna kontrolna i završna akustička 
mjerenja na konstrukcijama i načiniti završna atestiranja. 
 
1.2. ZEMLJANI RADOVI 
 
Prije početka zemljanih radova obavezno iskolčiti gabarite objekta, te po potrebi 
postaviti druge potrebne iznake, označiti visine, te snimiti postojeći teren radi 
obračuna količine iskopa. 
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama 
Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu. 
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Sav iskop se mora izvesti točno prema nacrtima, sa potpuno vertikalnim stranama, te 
vodoravnim dnom, ukoliko u nacrtima nije drugačije predviđeno. 
Dužnost je izvođača da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko 
odstupa od Geotehničkog elaborata i/ili projekta konstrukcije, obavijesti projektanta i 
nadzornog inženjera. 
Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa točnošću od ±3 cm, što je 
uključeno u jediničnu cijenu. 
Primanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inžinjera. Iskop na određenu dubinu 
završiti neposredno prije početka izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi 
raskvasila. Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na 
projektiranu dubinu temeljenja. Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti će se 
prema stvarnim količinama. 
Izvođač je dužan sav rad oko iskopa (ručnog ili mehaničkog) i to do bilo koje 
potebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i 
planiranje, nabijanje površine. 
Obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje 
i odstranivanje oborinske ili procjedne vode. 
U slučaju pojave veće količine podzemne vode izvođač je dužan obavijestiti 
nadzornog organa radi poduzimanja odgovarajućih mjera. 
Ako se prilikom iskopa naiđe na zemlju drugog sastava nego što je ispitivanjem 
terena utvrđeno, izvođač je dužan obavijestiti nadzornog organa i projektanta, radi 
poduzimanja poterbnih mjera, a postojeći sastav upisati u građevinski dnevnik. 
 
Obračun zemljanih radova vrši se po volumenu stvarno izvedenog iskopa ili nasipa u 
sraslom stanju. Odvoz i dovoz materijala obračunava se također po volumenu 
gotovog iskopa ili nasipa, bez dodataka na rastresitost materijala. Prije početka 
radova treba odrediti točno mjesto deponije, odnosno duljinu prijevoza, jer se 
naknadno povećanje cijene na račun prijevoza neće priznati. 
Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom 
izvođača ( radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog 
osiguranja), izvođač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti bez 
posebne odštete. 
Ukoliko je izvođač otkopao ispod projektom predviđene temeljne ravnine obavezan je 
bez naknade popuniti tako nastale šupljine betonom MB 10, do projektirane kote. 
Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom šljunka. 
 
1.3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 
 
Svi betonski i armirano-betonski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema  
Tehničkom propisu za betonske konstrukcije NN 139/09, 14/10, ostalim propisima i 
pravilima dobrog zanata. 
Materijali za beton: 
 Cement za izradu konstrukcija od vidljivog betona treba biti od istog proizvođača, a 
agregat istog sastava tokom cijele gradnje da ne bi došlo do promjene boje. 
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Za izradu betona ne smije se upotrijebiti cement koji je na gradilištu uskladišten duže 
od 3 mjeseca ako ispitivanjima nije utvrđeno da u pogledu kvalitete odgovara 
propisanim uvjetima. 
 Agregat za beton mora biti prirodni šljunak i pijesak ili agregat dobijen drobljenjem 
kamena. Osnovne karakteristike koje mora zadovoljiti agregat za beton su slijedeće: 
- Maksimalna dimenzija zrna agregata (D) ograničena je sa 1/3 dimenzije elemenata 
koji se betoniraju ili ne veća od najmanjeg razmaka šipki armature u vodoravnom 
redu. Za pripremu betona može se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom 
potvrđeno da ima svojstva prema  Tehničkom propisu za betonske konstrukcije . 
- Granulametrijski sastav mora osigurati povoljnu ugradljivost i kompaktnost betona. 
Izvođač radova dužan je na gradilištu ispitati količinu vrlo finih čestica agregata kao i 
granulometrijski sastav. 
 Voda za piće smatra se pogodnom za izradu betona. 
Za armirano-betonske konstrukcije morska voda se zbog korozije armature ne smije 
upotrijebiti za betoniranje. 
 Armatura prije polaganja mora biti očišćena od hrđe i nečistoće. Postavljenu 
armaturu prije betoniranja pregledava šef gradilišta i nadzorni inženjer, te statičar po 
odluci nadzornog inženjera. Ugrađena armatura obračunava se za glatku i rebrastu 
armaturu: odvojeno do 12 mm promjera i preko 14 mm u kg,  a za mreže po kg i po 
tipu mreže. 
Beton za izvedbu konstrukcija mora se miješajti strojnim putem da bi se osigurala 
homogenost. 
Ako je temperatura zraka iznad 20°C beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili sa 
dodacima produžiti vrijeme do početka vezanja. Beton treba transportirati na način i 
pod uvjetima koji sprečavaju segregaciju. 
Zemljovlažni beton nabijati, a plastični vibrirati (oplatni i igličasti vibrator). Prekid 
betoniranja kod specifičnih konstrukcija od betona i armiranog betona može se vršiti 
samo na onim mjestima kako je predviđeno projektnim elaboratom. U slučaju da 
dođe do prisilnog prekida betoniranja izvođač radova dužan je poduzeti mjere da 
takav prekid štetno ne utječe na statičke osobine konstrukcije. 
Svježi beton mora se tijekom transporta, ugradnje kao i u početnom periodu vezanja 
nakon ugradnje, zaštititi od svih atmosferskih uticaja (sunca, mraza, vjetra i drugih 
nepogoda, kao i od nepredviđenih opterećenja i potresa). 
Svježem betonu ne smije se naknadno dodavati voda. Beton se mora njegovati  
najmanje 7 dana od dana ugrađivanja odnosno dok ugrađeni beton ne postigne 
barem 70% predviđene čvrstoće. Ako je temperatura okolnog zraka pri ugradnji niža 
od 5°C onda se beton ne smije ugrađivati osim ako nisu poduzete posebne zaštitne 
mjere. Završnu površinu ostaviti hrapavu ako opisom stavke nije drugačije 
propisano. 
Dodaci betonu poboljšavaju pojedine karakteristike: 
 - ubrzavaju vezanje i očvršćenje, 
 - usporavaju vezanje i očvršćenje, 
 - otpornost na smrzavanje tokom vezanja (kod niskih temperatura), 

- vodonepropustljivost, itd. 
Čvrstoća betona određena je projektom konstrukcije. 
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Svaka pozicija armirano-betonskih elemenata definirana je u statičkom proračunu, 
planu armature kao i stavci troškovnika, te ima svoju odgovarajuću klasu betona (C). 
Osim oznake klase u projektu se mogu tražiti i posebni zahtjevi za druge 
karakteristike betona (otpornost protiv habanja, vodonepropusnost, otpornost na 
mraz itd.).Najmanja količina cementa za izradu armiranog betona je 250 kg/m3 
ugrađenog betona, ako je beton izložen atmosferskim uticajima minimalna količina 
cementa je 300 kg/m3 ugrađenog betona. 
Količina vode treba biti tolika da se s obzirom na uvjete ugrađivanja, beton dobro 
zbije. Zbog toga je potrebno stalno kontrolirati vodocementni faktor mjerenjem i 
provjeravanjem konzistencije betona. 
Količina vode treba biti tolika da se s obzirom na uvjete ugrađivanja, beton dobro 
zbije. Zbog toga je potrebno stalno kontrolirati vodocementni faktor mjerenjem i 
provjeravanjem konzistencije betona. 
Tlačna čvrstoća betona prema TPBK određuje se na uzorcima oblika valjka dimenzija 
d/h = 150/300 mm i oblika kocke stranice a = 150 mm. Oblik, izrada i ispitivanje 
uzoraka definirana je normama HRN EN 12390-1, HRN EN 12390-2 i HRN EN 12390-
3.  
Karakteristična tlačna čvrstoća jest vrijednost ispod koje se može očekivati najviše 
10% svih tlačnih čvrstoća ispitanog betona (10-postotni fraktil). 
Klasa betona (C) jest normirana tlačna čvrstoća, u MPa koja se temelji na 
karakterističnoj čvrstoći pri starosti betona 28 dana. 
U toku ugradnje AB konstrukcije potrebno je uzimati uzorke betona koji se 
dostavljaju u ovlašteni laboratorij radi atestiranja. Uzorci betona uzeti u tvornici 
betona nisu relevantni zbog mogućnosti da se naknadnim dodavanjem vode zbog 
potrebe transporta smanji čvrstoća. 
Skela i oplata moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija mogu 
primati opterećenje i uticaje koji nastaju tijekom izvedbe radova.  
One moraju biti izvedene tako da se osigura puna sigurnost radnika i sredstava za 
rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.  
Prije betoniranja drvenu oplatu treba dobro očistiti, nakvasiti, a glatku namazati 
uljem. Isto tako treba provjeriti dimenzije i kvalitet izrade. Oplata se smije skinuti tek 
pošto ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću, po nalogu nadzornog inžinjera. 
Skidanje oplata treba raditi pažljivo da ne bi došlo do oštećenja konstrukcije, a 
naročito tankih armirano-betonskih elemenata (nadvoja sa zubom, bangera, ograda 
isl.). 
Obračun količine betona je zapremninski (m3), oplate u površini (m2), a armature po 
težini (kg). Presjeci konstrukcije se dijele na male (do 0,12 m3 betona na m2 ili m3 
konstrukcije), srednje (do 0,3 m3/ m2 ili m3 konstrukcije)  i velike.(veći od 0,3 betona 
na m3 betona na  m2 ili m3 konstrukcije). 
Grede se računaju i preko stupova po dužini. Nadvoji se računaju u dužini otvora 
uključujući naležući dio.  
Armirano-betonske ploče obračunavaju se od ležaja do ležaja tj. u svjetlom rasponu.  
Betonske podloge obračunavaju se u m3. 
Pri obračunu stijena odbijaju se svi otvori, bez obzira na veličinu, osim otvora za 
prolaz cijevi. 
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1.4. ZIDARSKI RADOVI 
 
Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i 
pravilima dobrog zanata. 

Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati slijedećih mjera: 
˘ zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi 

najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa, 
˘ debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti 

manja od 10 mm niti veća od 15 mm, 
˘ ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza, 
˘ zidovi čije izvođenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se 

zaštiti na odgovarajući način, 
˘ svako naknadno bušenje ili izrada užljebina u zidovima zgrade koje nije bilo 

predviđeno projektom, može se izvoditi samo ako je prethodnim statičkim 
proračunom utvrđeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade žljeba 
nije manja od propisane nosivosti. 

˘ poprečni i uzdužni zidovi moraju na spoju biti međusobno povezani zidarskim 
vezom,  tj. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki 
drugi red za 1/2 opeke. 

˘ zidove uz vertikalni serklaž također zupčasto izvesti. 
˘ vanjske fuge ostaviti prazne od 1,5 do 2 cm za vezu žbuke prigodom žbukanja 

zidova.  
˘ za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka 

mora ležati u vodi neposredno prije zidanja.  
˘ reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. 
˘ prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi 

računa o uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za 
kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno, ulazi u 
jediničnu cijenu). 

Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza položene 
instalacije. 
Zazidavanje (zatvaranje) žljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i 
grijanja nakon izvođenja tih instalacija, opekom, rabicom ili na drugi način, ne plaća 
se posebno, ukoliko troškovnikom nije posebno propisano.  
Obračun nosivih zidova, stupova i dimnjaka je zapremninski (m3), pregradnih zidova 
i žbuka površinski (m2). 
Za opeke je potrebno kontrolirati dozvoljeno odstupanje od dimenzija, te čvrstine. Za 
mort kontrolirati kvalitetu vode, pijeska, vapna i cementa, te kontrolirati marku 
morta. 
U toku građenja kontrolirati okomice i ravninu zida, te geometriju zidova u odnosu 
na projekt. 
 
1.5. HIDROIZOLACIJE 
 
Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i stručno prema važećim 
propisima i pravilima dobrog zanata.  
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Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa izolacionim 
trakama (ljepenkama). 
Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploča treba rezati ravno i 
pravokutno. Zaderani i krpani komadi isključeni su od ugradbe. Svi preklopi 
moraju biti najmanje 10 cm široki i ljepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom 
masom ili vrućom bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili više 
slojeva izolacionih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već 
moraju biti pomaknuti. 
Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat širine 
od 10 cm, koji treba spojiti sa horizontalnom izolacijom podova.  
Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od 
prašine i nečistoće i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. 
Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura.  
Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim 
premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena.  
U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog 
prskanja vrelog bitumena. 
Hidroizolacije na bazi penetrirajućih premaza (silikatne osnove) se nanose 
neposredno nakon vezanja betona, odnosno nakon skidanja oplate. Vlažnost i 
kiselost betonske podloge treba izvođač provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa 
kvalitetom podloge. 
Onečišćene podloge (zemlja, ulje i sl.) čistiti mehanički i vodom te sredstvima koja 
propisuje i dozvoljava proizvođač premaza. Broj i način nanošenja premaza prema 
uputstvu proizvođača.  
Bitumenske hidroizolacije i hidroizolacije penetrirajućim premazima obračunavaju se 
po m2 površine, osim za ugradnju bubrećih kitova koja se obračunava po m1.   
Izolaterski radovi - ravni krovovi 
Sve izolaterske radove treba izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i 
pravilima dobrog zanata. 
Izolaterski radovi obuhvaćaju hidroizolaciju ravnih krovnih površina i njihovu 
termoizolaciju ukoliko se radi o integriranom ravnom krovu. 
Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa 
izolacionim trakama (ljepenkama). 
Hidroizolaciju koja se sastoji samo od premaza izvoditi prema uputama 
proizvođača i poštivati sve fizikalne, kemijske i klimatske uvjete. 
Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploča treba rezati ravno i 
pravokutno. Zaderani i krpani komadi isključeni su od ugradbe. Svi preklopi 
moraju biti najmanje 10 cm široki i ljepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom 
masom ili vrućom bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili više 
slojeva izolacionih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već 
moraju biti pomaknuti. 
 
Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od 
prašine i nečistoće i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba 
prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura.  
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Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim 
premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slučaju 
požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog 
bitumena. 
Kod ravnih krovova koji su konstruirani tako da je hidroizolacija postavljena 
iznad termoizolacije moguća se dva slučaja : a) hidroizolacija se polaže na tvrdu 
termičku izolaciju postavljenu iznad sloja za pad ( prema vodolovnim grlima), b) 
hidroizolacija se polaže na sloj za pad koji se nalazi iznad termoizolacije. Parnu 
branu i parorasteretni sloj lijepiti točkasto i omogućiti mu ozračivanje bilo 
lulama, bilo na rubovima uz nadozide. 
Kod krovova koji su konstruirani tako da je termoizolacija iznad hidroizolacije  
sprečava se  pregrijavanje ili smrzavanje termoizolacije. 
Parna brana i parorasteretni sloj polažu se isto kao kod integriramih 
krovova.Termoizolacioni sloj mora biti otporan na smrzavanje i pregrijavanje i 
ne smije biti higroskopan da ne bi izgubio toplinska svojstva. 
Bitumenske hidroizolacije obračunavaju se po m2 površine, vodolovna grla 
obračunavaju se po komadu, a završni profili po m1.Beton za pad i eventualnu 
postavu termoizolacije ispod njega opisani su i obračunavaju se u završnim 
zidarskim radovima. 
 
Za horizontalnu hidroizoalciju od polimerbitumenske trake sa filcom, tip kao 
Flexoper ili Rhepanol, te za drenažne folije kod obodnih zidova prema tlu, kod 
ravnog krova i zelenog krova (krovnog vrta), tip kao Terradrain ili Amerdrain, 
izvođač je obvezan dostaviti sve potrebne ateste, a radove izvesti u svemu prema 
uputama proizvođača. 
 
1.6. TERMOIZOLACIJE  
 
Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom, te 
dostaviti ateste proizvođača kako za izolacioni materijal, tako i za sidra kojima se 
učvršćuju u konstrukciju. 
Za toplinsku izolaciju ravnih krovova ekstrudiranim polistirenom izvođač je obvezan 
dostaviti atest o zahtijevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti 
prema uputama proizvođača. 
 
1.7. LIMARSKI RADOVI I POKRIVANJE LIMOM 
 
Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i 
pravilima dobrog zanata. 
Limarski radovi obuhvaćaju sve vrste pokrivanja i opšivanja limom, kao i  izradu i 
montažu žljebova, vertikalnih odvodnih cijevi i ventilacionih cijevi. 
Limarski radovi biti će izvedeni pocinčanog lima 0,50 - 1 mm i aluminijskog 
plastificiranog lima 2mm i 3 mm u boji po izboru projektanta. 
Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, 
ili za koje se se pričvršćuje limarija i da pismeno dostavi naručitelju svoje primjedbe 
u vezi eventualnih nedostataka posebno u slučaju: neodgovarajućeg izbora 
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projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske 
radove. 
Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do 
korozije. Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se 
pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje 
podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine).  
Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl) treba primjeniti: 
- za pocinčani lim - dobro pocinčana spojna sredstva, 
- za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva. 
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama 
mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od 
oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. 
Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske 
ljepenke, čija su dobava i postava uključene u jediničnu cijenu. 
Pokrivački radovi limom 
 
Za pokrov su predviđene lagane termoizolacijske građevne ploče sastavljene od 
dviju čeličnih limova ispunjenih čvrstim pločama od mineralne vune koje su 
nalijepljene na limove specijalnim ljepilom. Ploče debljine 150 cm, koeficijent 
toplinske vodljivosti k= 0,22 W/m2K. Tip kao TRIMOTERM SNVg (profilirani lim na 
vanjskoj strani, glatki lim na unutarnjoj strani) 
Probijanja u metalnom pokrivaču moraju biti posebno pažljivo izvedena. 
Obračun po površini ili dužini uz iskaz razvijene širine za složene opšave. 
Soklovi iz aluminijskog lima i dijelovi limarskih radova vezani za izvedbu aluminijske 
fasade su obrađeni u poglavlju aluminijske fasade 
 
1.8. ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI 
 
Završni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i 
pravilima dobrog zanata. 
Obuhvaćaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajućih podova, 
unutarnje i vanjske žbuke, ugradnju vrata i prozora, te ugradnju montažnih 
dimnjaka i ventilacionih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon 
formiranja primarne konstrukcije zgrade. 
Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi 
preuzeli vertikalno opterećenje. 
Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati slijedećih mjera: 
˘ zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi 

najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa, 
˘ debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti 

manja od 10 mm niti veća od 15 mm, 
˘ ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza. 
˘ Zidovi moraju na spoju biti međusobno povezani zidarskim vezom, tj. za 

pregradne zidove treba ispustiti zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim 
spojnicama. 
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˘ Za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka 

mora ležati u vodi neposredno prije zidanja.  
˘ Prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi računa o 

uzidavanju pojedinih građevinskih elemenata, o ostavljanju žljebova za 
kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno, ulazi u 
jediničnu cijenu). 

˘ Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (žbukanje šliceva, žljebova i sl.) iza 
položene instalacije. 

Kod zidanja montažnih dimnjaka i ventilacija postupati po uputstvu proizvođača 
(mort, izolacija, preklopi, unutrašnje i vanjske cijevi itd.) 
 
Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne zgrada. Ne smije se žbukati kad postoji 
opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30° ili više. 
Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene, da se žbuka može dobro 
primiti. Prije žbukanja dobro je da se zidovi navlaže, a osobito kod cementnog morta. 
Ukoliko na zidovima izbija salitra - treba ih četkom očistiti i oprati rastvorom solne 
kiseline u vodi (omjer 1:10) o trošku izvođača i dadavati sredstvo protiv izbijanja 
salitre u mort. 
Prva faza žbukanja je uvijek bacanje grubog šprica (oštri pijesak, cement, voda) i i to 
zidarskom žlicom. 
Na grubi špric bacati grubu žbuku kojom se definira ravnina žbukane plohe.  
Fina žbuka služi samo za zaglađivanje površina.  
Treba je izraditi tako da površine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te 
spojevi zida i stropa izvedeni oštro ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno. 
Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 mm, a gustoća 
polja rabic pletiva 10 mm. Pletivo može biti kvadratno ili višekutno, a kod glazura i 
plivajućih podova može se upotrijebiti i armaturna mreža do jačine Q 203. 
Izrada strojne žbuke na zidovima 
Na zidovima WC izvodi se na bazi cementa a u ostalim prostorijama na bazi gipsa. 
Prilikom izrade postavljaju se alu. vodilice i kutne letvice. Stropovi nisu predviđeni za 
žbukanje. U cijeni stavke su sve potrebne predradnje koje je potrebno izvršiti na A.B 
zidovima i spojnim zidovima cigle i A.B. (premaz, impregnacija, bandažiranje) kao i 
sav potreban rad, materijal i radna skela. 

 
1.9. FASADERSKI RADOVI  
 
Prije otpočinjanja radova izvođač je obvezan dostaviti projektantu na ovjeru uzorke. 
Radovi se moraju izvesti u skladu sa projektom uz prethodnu provjeru kvalitete 
zidane konstrukcije u pogledu geometrije i čvrstoće, posebno na betonskim 
dijelovima gdje se moraju odstraniti eventulane masnoće i sredstva kojima se 
premazuje oplata radi lakšeg odvajanja od beton. 
Svi materijali primjenjeni na fasadi moraju imati potrebne ateste proizvođača i 
dokumente o ispravnosti isporučenog materijala. Izvedene zidarske i arm.betonske 
radove izvođač fasade preuzima zapisnikom. 
 
1.10. STOLARSKI RADOVI 
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Drvo koje se upotrebljava za stolariju treba biti bez kvrga i smole. Drvo treba biti 
suho, a postotak vlage dokazan atestom. 
Za sve ostale materijale iverice, panel ploče, iveral i sl. pribaviti atest o kvaliteti. 
Sav okov treba biti odabran u skladu sa projektom, te pravilima struke. 
Unutarnja stolarija se ugrađuje suhim postupkom (ugradnjom na slijepe štokove ili 
ekspandorajućom pjenom). Završna obrada unutarnjih vrata je iz furnira. 
 
1.11. ALUMINIJSKA BRAVARIJA 
 
Izvođač je obvezan izraditi radioničku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru 
projekatntu. 
Potrebno je dostaviti ateste o kvaliteti materijala za aluminijske profile s prekinutim 
toplinskim mostom. Gotovi elementi trebaju biti provjereni na propuštanje vode i 
zraka. 
 
1.12. CRNA BRAVARIJA 
 
Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni, a hrđa odstranjena. Za varive elemente 
varioci trebaju posjedovati atest o kategoriji, a si radovi trebaju bit atestirani. Svi 
varovi u interijeru trebaju biti obrušeni. 
Zaštita ČN bravarije: antikorozivnim temeljnim bojama (radionica ili gradilište). 
Vanjska ČN bravarija može se ugrađivati mokrim postupkom, a ostala ne zbog 
agresivnosti cementa i vapna. 
Spojnica vanjske bravarije i zida se kod mokrog postupka brtvi dodatnim 
opšavom nakon izvedbe žbuke i trajno elastičnim kitovima, a kod suhog 
postupka bitumeniziranom spužvom (bitrax) i trajno elastičnim kitovima.  
 
1.13. PROTUPOŽARNA BRAVARIJA 
 
Za sva vrata dostaviti ateste od referentne ustanove. 
 
1.14. GIPS KARTONSKI RADOVI  
 
1. OPĆENITO 
Gipsarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i 
pravilima dobrog zanata. 
Spušteni stropovi izvode se kao ravni i segmentni od gips ploča odnosno zvučno 
apsorpcijskih ploča, s nevidljivom reškom, na tipskoj, metalnoj podkonstrukciji, a sve 
prema uputama proizvođača. 
Potrebno je provjeriti upotrebljavaju li se projektom predviđeni materijali, te dostaviti 
sve potrebne ateste za protupožarnu otpornost, te akustičku i toplinsku izolaciju. 
Gips kartonske ploče sastoje se od gipsa debljine 12.5, 20, 25 mm, obostrano 
zaštićenog/armiranog kartonom. 
Izvode se kao: 
- standardne (GK) - za suhe prostore, 
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- vlagootporne (GKI) - za vlažne prostore, 
- vatrootporne (GKF) - za obloge i formiranje vatrobranih zidova. 
U cijenu gipsarskih radova ulazi i fugiranje i gletanje i GKP su po završetku radova 
potpuno spremne za ličenje bez potrebe za ličilačkom pripremom zida. 
Vezu sa žbukom potrebno je obraditi posebnim elastičnim kitovima da se spriječi 
pucanje. 
Visine: 
Ako nisu navedene visine, tada se smatra da su zidovi kalkulirani, ovisno o njihovoj 
konstrukciji, do maksimalno dozvoljene visine zida prema HRN. Za visine preko 4,0 m 
zaračunava se doplata koja uključuje eventualne troškove skele. Doplata se 
zaračunava za cijelu površinu onih zidova koji prekoračuju graničnu visinu. 
Metalni profili: 
Potkonstrukcija iz pocinčanih celicnih profila sa štancanim otvorima za vodovodne ili 
elektricne instalacije je čvrsto postavljena. Svi učvrsni elementi kao što su vijci i čavli 
pocinčani su ili fosforizirani. Lim za profile debljine je od min. 0,6 mm. 
Priključci: 
Sve prikljucne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom. 
Izolacijski sloj: 
Izolacijski sloj se postavlja po čitavoj površini i osigurava se od micanja. Ako nije 
drugacije navedeno mogu se koristiti izolacijske ploce. 
Razred vatrootpornosti: 
Dokaz za postizanje zahtjevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju 
osigurava izvoditelj radova putem atesta ovlaštene institucije, ako razred 
vatrootpornosti ne proizlazi iz normi.  
Površina: 
Površine se izrađuju do stanja koje je pogodno za bojanje ili tapeciranje, bez 
temeljnog premaza (ukoliko nije drugačije naznačeno). Radovi za prilagodbu na 
instalacijske i ugradbene dijelove, koji su ugrađeni prije 
oblaganja, posebno se ne obracunava. Prekidi rada: Prekidi rada (vrijeme čekanja) 
koji su 
posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene. 
Odbitak otvora: 
Izrada slijepog otvora za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m2 svjetlog 
otvora posebno se ne zaračunava, ali se zato ne odbija površina tog otvora. Kod sv. 
otvora ili prolaza vecim od 2,5 m2 odbijaju se površine otvora, ali se posebno 
zaračunava izrada slijepog otvora. Postavljanje dovratnika i izrada obloge s 
GK plocama posebno se zaračunava. 
Kratica CW: Kod suhomontažnih gipsanih zidova kratica CW koristi se za okomite 
zidne C - profile. 
Navedeni brojevi se odnose na širinu profila i ukupnu debljinu zida u mm. 
Komentar: 
Zbog raznih debljina ploca i dozvoljenih tolerancija navedene debljine zidova mogu 
odstupati do 25 mm. 
 
2. PREGRADNI ZIDOVI IZ GK PLOČA 
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2.1. KONSTRUKCIJA 
Pregradni zidovi se izrađuju od jednostruke ili dvostruke metalne potkonstrukcije i 
obostrane obloge od GK ploča. Ploče mogu biti standardne GK ploče, impregnirane 
GKI ploče,  vatrootporne GKF ploče, vatroootporne i imregnirane GKFI ploče i  ploče 
za zvučnu zaštitu GKB, GKF i GKFI. 
Potkonstrukcija se sidri u okolne građevinske elemente. Obloge su jednoslojne do 
troslojne. Višeslojna obloga osigurava veću otpornost na udar.  U šupljem prostoru 
zida mogu se ugraditi izolacijski slojevi za zvučnu, toplinsku izaštitu od požara, kao i 
ugradnja električnih i sanitarnih instalacija. Dilatacijske spojeve zgrade treba prenijeti 
na konstrukciju pregradnih zidova. Kod neprekinutih zidova treba u razmaku od ca. 
15m ugraditi dilatacijske spojeve. 
Za ugradnju instalacija treba izvesti dva reda metalne potkonstrukcije i povezati 
trakama od gips kartonskih ploča. 
 
2.2. UGRADNJA 
Potkonstrukcija 
Na spojevima sa podom, stropom i zidovima na profile se nanosi razdijelni kit ili se 
lijepi dihtung traka. Kod 
zahtjeva za zvučnom zaštitom potrebno je pažljivo kitanje. Kod očekivanih progiba 
stropa  od cca 10 mm 
treba izvesti klizne spojeve. Rubne  profile na spojevima sa podom, stropom i 
zidovima treba učvrstiti odgovarajucim elementima na razmaku od 1m, a na 
zidovima u minimalno 3 točke. 
Elementi za učvršćenje za masivne građevinske elemente: vijak sa tiplom, a  za ne 
masivne građevinske elemente: odgovarajući elementi za učvršćenje ovisno o vrsti 
podloge. 
CW profili se postavljaju u vertikalnom položaju, u prethodno montirane UW-profile 
na podu i stropu. 
Maksimalni osni razmak CW profila je 62,5 cm (kod jednoslojne obloge sa 
keramičkim pločicama max. razmak CW profila je 41,7 cm). 
Obloga GK pločama 
Obloga potkonstrukcije se izvodi GK pločama postavljenim u vertikalnom položaju. 
Spojevi se izvode na smicanje. Na profilima koji služe za izradu otvora za montažu 
dovratnika GK ploče se ne smiju spajati. Kod zahtjeva za vatrootpornost, treba 
ispuniti spojeve ploča i poda, a kod zahtjeva za zvucnom izolacijom dovoljan je 
razdijelni kit ili Akrilat. 
Razmak vijaka iznosi 25 cm (kod dvostruke obloge prvi sloj ploča se može učvrstiti sa 
razmakom vijaka od 75 cm). 
 
2.3. OBRADA SPOJEVA 
Kod višeslojne obloge potrebno je samo ispuniti spojeve prvog sloja ploča, a spojeve 
završnog sloja treba i bandažirati. Vidljive glave vijaka treba isto tako poravnati i 
završno obraditi. Isječene rubove obloge obraditi papirnom bandaž trakom. 
Obrada spojeva GK ploča se izvodi nakon što je isključena mogućnost promjene 
dimenzija ploča (uslijed promjena temperature i vlage u prostoru, postavljanja 
estriha ili radova žbukanja i sl.) 
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Za vrijeme obrade spojeva temperatura prostora ne smije biti niža od ca. +10 C. 
 
2.4. OBRADA POVRŠINA 
Prije nanošenja završne zidne obloge, GK ploče treba premazati osnovnim 
premazom. Bitno je uskladiti temeljni i završni premaz odnosno završnu oblogu- 
Na GK ploče se nanose slijedeći premazi: 
• Premazi: Vodopostojane (perive) i alkalnodisperzivne boje kod kojih se pri 
nanošenju ne stvaraju mjehurići, višebojni premazi, uljane boje, mat-lak boje, boje 
na bazi polimernih smola, poliuretanski lakovi (PUR), epoksidni lakovi (EP) 
• Keramičke obloge: oblaganje keramičkim pločicama izvodi se na najmanje 
dvostrukoj oblozi gipsanim pločama 
• Žbuke: GK strukturne žbuke, tankoslojne žbuke, glet mineralne žbuke uz prethodnu 
obradu spojeva bandažiranjem 
• Tapete: papirnate, tekstilne i plastične tapete. Koriste se samo ljepila sa 
metilcelulozom. 
• Disperzivne silikatne boje se primjenjuju uz odgovarajuću preporuku proizvođača 
boja, i uz strogo pridržavanje njegovih uputstava. 
 
Površine od gipsanih ploča koje su duže vrijeme izložene svjetlu mogu požutjeti i 
nakon premaza. Zato treba izvesti probni premaz preko više ploča i obrađenih 
spojeva. Mjera spriječavanja pojave navedene pigmentacije je nanošenje posebnih 
zaštitnih temeljnih premaza na gipsane ploče. 
 
3. ZIDNE OBLOGE IZ GK PLOČA 
 
3.1. KONSTRUKCIJA 
 Standardne GK zidne obloge bez potkonstrukcije izvode se ljepljenjem na zidove. Za 
veću sigurnost i pouzdanost izvođenja kod jako upijajućih podloga ili kod podloga od 
raznih vrsta materijala izvodi se temeljni disperzijskipremaz, a kod slabo upijajućih, 
glatkih površina (npr.beton) izvodi se prethodni premaz koji sadrži kvarcni pijesak. 
Knauf zidne obloge s metalnom potkonstrukcijom izvode se od CD i UD profila i 
jednostrano 
postavljenih GK ploča. Obloga se izvodi s jednim ili dva sloja GK ploča. 
Dvoslojno oblaganje GK pločama s razmakom CD profila od maks. 62,5 cm osigurava 
otpornost na udarce. Potkonstrukcija se kod samostojećih zidnih obloga učvršćuje za 
bočne zidove, za strop i pod prostorije. U šuplji prostor između obloge i zida odnosno 
unutar profila može se izvesti zvučna i toplinska zaštita i provesti razne instalacijske 
vodove (struja, 
voda, plin ...).  
 
3.2. UGRADNJA  
 
A) ZIDNE OBLOGE BEZ POTKONSTRUKCIJE 
GK ploče se lijepe na ravnu i čvrstu zidnu podlogu tankoslojnim ljepilom  koji se 
nanosi nazubljenom lopaticom po rubovimai na sredini  ploče. Na neravnim zidovima 
GK ploče se lijepe posebnim ljepilima koje se nanosi na zid u razmaku od ca. 25 - 35 
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cm na mjestima rubova i sredine ploče koja se lijepi. Na zidovima s velikim 
neravninama prethodno se lijepe trake od GK ploča (širine cca. 100 mm) na 
mjestima rubova i sredine ploča kako bi se izrvanala podloga. GK ploče se potom  
tankoslojno lijepe na prethodno postavljene trake. 
Knauf termoploče MF treba Fugenfüller-om 
lepiti u tankoslojnom postupku, a neravnine 
podloge treba lepkom Perlfix prethodno izravnati. 
B) ZIDNE OBLOGE S POTKONSTRUKCIJOM 
CW profili se postavljaju u vertikalnom položaju, u prethodno montirane UW-profile 
na podu i stropu. 
Maksimalni osni razmak CW profila je 62,5 cm (kod jednoslojne obloge sa 
keramičkim pločicama max. razmak CW profila je 
41,7 cm). Kod zidne obloge s vertikalnim CD profilima isti se izvode na osnom 
razmaku od 62,5 cm u prethodno učvršćene UD profile. 
3.3. OBRADA SPOJEVA 
3.4. OBRADA POVRŠINA 
Obrada spojeva i površina kao kod pregradnih zidova 

 
1.15. KERAMIČARSKI RADOVI 
 
Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova, te 
zajedno sa rukovoditeljem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. Dostaviti i provjeriti 
ateste pločice, a tokom radova provjeravati kakvoću (reške, te ravnine ploha i 
bridova). Uzorci pločica trebaju biti dostavljeni projektantu na odobrenje. 
Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troškovnika, postojećim tehničkim 
propisima, te uputama projektanta i nadzornog inžinjera. 
U cijenu za svaju pojedinu vrstu rada uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, 
lagane skele, rastur materijala, neminovne otpatke, transport do gradilišta i na 
gradilištu, troškove izrade, te uklanjanje nečistoća nastalih tokom rada, kao i odvoz 
sveg pratećeg suvišnog materijala i smeća (ambalaže).  
Izvođač treba upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara 
uzorku, što ga odabere projektant od uzoraka predloženih po izvođaču. 
Za opločenje zidova upotrijebiti građevinsko ljepilo za keramičke pložice. Za ljepilo je 
potrebna cementna glazura na podu, betonski zid u glatkoj oplati ili gruba žbuka na 
zidu. Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci. 
Prije polaganja pločica, zid treba dobro očistiti, da se postigne čvrsta veza opločenja 
sa zidom, da pločice kasnije ne otpadaju. Naročitu pažnju obratiti na sastave ploha 
koje se opločuju, na sastavima opločenja sa drugim plohama obrade i opšavima uz 
otvore, da budu izvedeni potpuno ravni i čisti. 
Završna opločenja odmah očistiti od nečistoće i veznog sredstva, a u svaku stavku 
uključeno je i konačno fino čišćenje površine, te fugiranje. 
Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa 
podnim odvodima, gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima. 
Uz podne rešetke, sifone i uz ostale rubove sve podne pločice ili tavelice moraju biti 
obrezane na potrebnu mjeru i pravilno obrubljene. 

49 



 

MOJ DOM d.o.o. Zadar 
Ive Vojnovića 8a       kontakt :099-2619-500 

 
 
 
 
 

 
GLAVNI PROJEKT 
TD-91/2016-A; Z.O.P.:TD-91/2016-GL 

Građevina Poduzetnički inkubator Sisačko 
moslavačke županije 

Lokacija: Novska, k.č1067/9 K.O.Novska 
Investitor: SIMORA d.o.o, Sisak 
Projektant Simon Džunić, d.i.a. 
Datum: Prosinac, 2016. 

 

 
Podove na otvorenim površinama izvesti sa dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru 
razmak između njih nije veći od 3 m. 
Izvođač je dužan po prijemu podloge garantirati kvalitetu postave, a eventualne 
naknadne popravke podloge izvesti o svom trošku. Potrebno je priložiti ateste o 
apsorpciji vode, čvrstoći, tvrdoći, otpornosti na habanje, mraz, kemijske utjecaje i 
udarce, te o sigurnosti od klizanja, a uzorke dostaviti projektantu na odobrenje. 
1.16. PARKETARSKI RADOVI 
Parket se lijepi na ravnu suhu, glatku, očišćenu podlogu. Slagati treba na propisani 
način (riblja kost, brodski pod, po kvadratnom uzorku ili prema nacrtu). 
Parket mora 1 - 2 cm biti udaljen od zida. Kutne profilirane drvene letvice 2,5/2,5 cm 
ili veće prema opisu, od istog drveta kao što je i parket, zasebno se obračunavaju. 
Minimalna temperatura potrebna za obavljanje parketarskih radova je +10C. 
Završne plohe parketa moraju biti potpuno ravne, horizontalne, bez pukotina i 
vidljivog ljepila na mjestu sastavljanja. Parketi moraju dobro prijanjati za podlogu i 
ne smiju škripati. Parket se mora strojno izbrusiti. Finoća brušenja određuje se 
prema određenoj konačnoj obradi gornje površine. Nakon brušenja pristupa se 
lakiranju bezbojnim lakom u 2 sloja sa svim potrebnim predradnjama. Nakon drugog 
lakiranja pod brusiti, otprašiti i završno lakirati (treći premaz). Treba paziti da se prije 
lakiranja dobro očisti prašina. Završni sloj treba biti potpuno ravan i gladak, bez 
primjetnih mjehurića i tragova kista. 
 
1.17. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI 
Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova zajedno 
sa rukovoditeljem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. Tokom radova provjeravati 
kakvoću obrade. 
Za sve radove potrebno izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i 
odobrenje. 
Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad 
mora u svemu odgovarati standardima, propisima i tehničkim uvjetima i 
pravilima dobrog zanata. 
Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike.  
Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i 
drugo što bi moglo smetati izvedbi. 
Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i 
druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, 
mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. 
Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama 
koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu 
podlogu za bojanje disperzivnim bojama. 
Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo 
štetiti kvaliteti radova (npr. hladnoća, oborine, magla, jak vjetar i sl.). 
Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, 
gipsa, kita i drugog materijala. 
Ličenje unutarnjih zidova izvodi se slijedećim redoslijedom: 
1. impregnacija - penetrirajući premaz podloge radi konsolidacije, 
2. kitanje i zatvaranje pojedinačnih rupa, 
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3. gletanje - prevlačenje cijele površine ličilačkim kitom, 
4. brušenje i otprašivanje, 
5. dvokratno ili trokratno ličenje - nanošenje boje četkama, valjcima ili 
prskanjem. 
 
Bravarija se liči u slijedećim fazama: 
1. čišćenje (mehaničko - pjeskarenje ili kiselinama), 
2. temeljni nalič  
3. završni nalič  
Obračun: 
Površine zidova obračunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori veći 
od 3 m2 odbijaju se, ali se posebno obračunavaju špalete i to m1 za m2. 
Kod obračuna ličilačkih radova na stolariji / bravariji obračunavaju se pune površine 
otvora i opšava i to bez odbijanja površine stakla. 
 
1.18. ASFALTERSKI RADOVI 
Prije otpočinjanja radova izvođač je obvezan dostaviti projektantu uzorak asfalta u 
boji na ovjeru. 
Za sve primjenjene asfalte - u boji za pješačke površine i prirodne boje za kolne 
površine izvođač je dužan pribaviti potrebne ateste. 
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4. TEHNIČKI OPIS 
 
UVOD 

Ovim projektom predviđa se rekonstrukcija postojeće građevine u svrhu 
izgradnje Poduzetničkog inkubatora Sisačko moslavačke županije u gradu Novskoj.  

Projektnom zadaćom Naručitelja – SIMORA d.o.o.  predviđa se rekonstrukcija 
postojeće nedovršene zgrade na već formiranoj građevinskoj čestici Svrha 
rekonstrukcije i izgradnje je poticanje malog i srednjeg poduzetništva iz pretežito iz 
područja razvoja softwarea i računalnih igara te je u skladu sa istim I izrađen ovaj 
idejni projekt . 

 
PROSTOR OBUHVATA 
 
Predmetna građevina se nalazi u Novskoj, na Gradskoj tržnici na k.č. 1067/9 k.o. 
Novska. Smještena je u sjevernom dijelu kompleksa tržnice.  
 
POSTOJEĆE STANJE GRAĐEVNE ČESTICE, ZELENILA, PROMETA, 

INFRASTRUKTURE 
 

GRAĐEVINSKA ČESTICA I ZELENILO: 
Predmetna građevna čestica k.č.3632/2  k.o. Novska je izgrađena, veličine i 
oblika samog tlocrta građevine. 
 
PROMET: 
Pristup do zone zahvata je sa jugozapad ne strane s postojeće prometnice. 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA: 
Predmetna lokacija je dobro komunalno opremljena. 
U postojećoj prometnici su položeni slijedeći vodovi komunalne infrastrukture: 
 kanalizacioni vod  
 vodovod  
 plinske instalacije 
 elektroenergetski kabeli 
 telekomunikacijski vodovi 

 
 
OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE ČESTICE 
Zona zahvata obuhvaća građevnu česticu na  k.č. 1067/9  k.o.Novska. Građevinska 
čestica je pravokutnog oblika, veličine i oblika samog tlocrta građevine. Predmetna 
građevna čestica je površine Pgč=827 m².  
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GRAĐEVINSKA LINIJA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINE 
 
Na grafičkom prilogu: Glavni projekt - situacije – prikazan je smještaj građevine u 
odnosu na međe i ostale čestice. 
 
ZONA IZGRADNJE GRAĐEVINE, KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI I 
OZELENJENA POVRŠINA 
 
S obzirom da je čestica veličine i oblika kao i sam tlocrt predmetne građevine 
izgrađenost je 100% tj.  koeficijent kig= 1.0. 
 
NAMJENA I SADRŽAJ GRAĐEVINE 
 
POSTOJEĆE STANJE GRAĐEVINE 
 

Planirana namjena postojeće građevine prema građevinskoj dozvoli bila je  trgovačka 
odnosno poslovno – prodajna, s jednim dijelom odvojenim za skladište. 
 
 
OPIS NOVO PROJEKTIRANE GRAĐEVINE 
 

Rekonstrukcija građevine je projektirana na osnovu snimke izvedenog stanja 
građevine koja je bila građena prema postojećoj građevinskoj dozvoli te nije bila dovršena. 
Zbog dugotrajnog nedovršetka i nekorištenja projektirati će se konstruktivno ojačanje iste. 
Svi nenosivi dijelovi građevine biti će uklonjeni  
Projektirana je građevina nove namjene će se izvesti unutar postojećih gabarita izvedene 
konstrukcije građevine prema projektu rekonstrukcije na osnovu kojeg će se ishoditi 
Građevinska dozvola. 
 Nova namjena biti će Poduzetničko razvojni centar. Parametri zgrade , građevinska bruto 
površina, tlocrtna površina, dimenzije tlocrta i visina neće se mijenjati u odnosu na izvedenu 
konstrukciju građevine osim u smislu kao posljedica izrade fasadne obloge koja će biti 
debljine 10 cm po obodu građevine te će se parametri neznatno promijeniti. 
 
 Građevina je projektirana kao Poduzetničko razvojni centar koji se sastoji od dva dijela: 
 
- Prvi dio koji obuhvaća sjeverozapadni i jugozapadni dio građevine biti će proizvodne 

namjene za proizvodnju manjih metalnih dijelova upotrebom CNC stroja i mikroljev. U 
poslovni prostor pristup je sa jugozapadne strane građevine a sadržavati će slijedeće 
prostorije koje su prikazane u grafičkom dijelu ove mape: dva prostora za rad, muške i 
ženske sanitarne prostorije sa pripadajućim muškim i ženskim garderobama, čajnu 
kuhinju, ured i hodnik.  
 

- Drugi dio koji obuhvaća sjeverozapadni, sjeveroistočni, jugozapadni i jugoistočni dio 
građevine biti će namjene razvojni centar za razvoj softwarea i računalnih igara u kojem 
će biti prezentacijski dio sa podestom i sjedalicama za publiku i uredskim prostorima koji 
će se formnirati sa prenosivim pregradama unutar prostora. U poslovni centar pristup je 
sa jugozapadne strane građevine a sadržavati će slijedeće prostorije koje su prikazane u 
grafičkom dijelu ove mape: vjetrobran, čajna kuhinja, hodnik, prostorija za 3D printer, 
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muški i ženski sanitarni prostor, sanitarni prostor za osobe smanjene pokretljivosti, 
muška i ženska garderoba, prostorija za smještaj uređaja za 3D printanje, server i ostale 
uređaje, coworking prostor koji ima mogućnost mobilnog i laganog pregrađivanja ovisno 
o broju i kapacitetu korisnika i njihovim potrebama  
 

      
VISINA GRAĐEVINE I BROJ ETAŽA 
Predmetna građevina je visine prizemlje. 
Visina građevine vidljiva je je u grafičkom dijelu projekta. 
 
VRSTE I OBLIKOVANJE KROVA 
Krov građevine je ravan nagiba prema projektu u grafičkom dijelu projekta. 
 
UVJETI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE 
Prijedlog oblikovanja priložen je u grafičkom dijelu projekta. 
 
UVJETI ZA IZGRADNJU OGRADA 
S obzirom da je građevna čestica oblika i veličine same građevine ograde se 
rješavaju na razini kompleksa gradske tržnice Novska 
 
MJESTO I NAČIN PRIKLJUČENJA PARCELE NA KOMUNALNE OBJEKTE I 

JAVNU PROMETNU POVRŠINU 
 
Pristup postojećoj građevini je iz Radničke ulice pristupnom cestom i manipulativnim 
prostorom za opskrbu kompleksa Gradske tržnice Novska. 
 
UVJETI ZA SMJEŠTAJ VOZILA 
 
              Za potrebe građevine izvedena su parkirna mjesta u sklopu gradske tržnice Novska. 
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TEHNOLOŠKA SHEMA PROIZVODNJE SA POPISOM STROJEVA 
 

 
 

1. CNC STROJ - DMG MORI CMX 800 V 

2. MIKROLJEV- INDEMAK SINGLE POWER MEDIUMFREQUENCY 
MELTINGFURNACE 

3. 3D PRINTER- DMG MORI ECO TURN 310 
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FAZNOST IZGRADNJE GRAĐEVINE 
 
Projektirana građevina izvesti će se u jednoj fazi. 
 
 
TEHNIČKI OPIS KONSTRUKCIJE 
 

Konstrukcija građevine je je brutto tlocrtnih dimenzija  30,96  m x  26,74 m 
Građevina se sastoji iz dva dvovisinska, ali prizemna volumena, u građevini ne 
postoji međukatna konstrukcija) koji dijele zajednički središnji nosivi dio – AB stupovi 
i AB grede. 
Svaki volumen je nadsvođen dvostrešnim krovom s padom krovnih ploha na istočnu i 
zapadnu stranu. Svijetla visina do nosive konstrukcije krova iznosi cca 5,00 m. Nosiva 
konstrukcija je izvedena kao AB stupovi dim. 40x40cm; 70X40cm i 25x40 cm te AB 
grede različitih presjeka koje tvore nosive okvire. Ispuna između stupova i greda je 
dijelom izvedena iz blok opeke d=20cm, a dijelom iz opeke NF dim. 25x12x6,5cm. 
Vanjski nosivi zidovi su izvedeni od blok opeke d=30cm s vertikalnim i horizontalnim 
serklažima kao ukrutom. Dio vertikalnih serklaža je iz armiranog betona, a dio iz 
opeke. Vanjski zidovi su 
dodatno obzidani punom opekom na udaljenosti cca 5-8cm (sloj toplinske izolacije 
koja je u potpunosti nestala). Nosivi zidovi i stupovi leže na AB temeljnim trakama i 
nadtemeljnim zidovima. Postojeća nosiva krovna konstrukcija sastoji se od čeličnih 
rešetkastih nosača raspona 
L=13,30 m i L= 12,20 m koji se oslanjaju na nosive uzdužne AB okvire I nosive 
zidove od opeke. Nosači su postavljeni na međusobnom razmaku od cca 3,0 m. 
Nagib dvostrešnog krova je cca 13o.  
 
 
TEHNIČKI OPIS STROJARSKIH INSTALACIJA 
 
GRIJANJE i HLAĐENJE 
 
VRV sustav 
 

Na temelju projektnog zadatka i toplinskog proračuna gubitaka i dobitaka, za 
predmetnu građevinu izrađena je koncepcija grijanja i hlađenja, putem VRV 
sustava (sustav s promjenjivim volumenom radne tvari) proizvođača Daikin. 
 

VRV je skraćenica za Variable Refrigerant Volume (promjenjivi volumen 
rashladnog sredstva), koji je u industriji poznat i kao promjenjivi protok rashladnog 
sredstva (VRF). U samom središtu nalazi se dizalica topline i inverterska tehnologija. 
VRV/VRF sustav još uvijek je jedini komercijalni sustav koji kontinuirano prilagođava 
volumen rashladnog sredstva unutar sustava tako da točno odgovara potrebama 
grijanja ili hlađenja što donosi optimalnu udobnost i maksimalnu energetsku 
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učinkovitost.  Zrakom hlađena jedinica VRV sustava namjenjena je za vanjsku ili 
unutarnju ugradnju u izvedbi toplinske pumpe s ugrađenim hermetičkim 
kompresorima i izmjenjivačem. Radni medij je ekološki neškodljiv plin R 410A. 
 
-Vanjske jedinice- 
 
VJ1 – Poslovni dio 
 
Zrakom hlađena jedinica RXYQ24T namijenjena je za vanjsku ugradnju u izvedbi 
toplinske pumpe s ugrađenim scroll kompresorima i izmjenjivačem. Radni medij je 
ekološki neškodljiv plin R410A. 
GRIJANJE ELEKTRIČNIM KONVEKTORIMA 
 

Sustavom električnih sobnih grijalica osigurano je potrebno grijanje slijedećih 
prostora: 
 
1. Zajedničke sanitarije      20°C 
2. Garderobe       24°C 

 
 Električne sobne grijalice tip VER 75/4 i 100/4, proizvod kao Vaillant, rade na 
načelu prirodnog strujanja zraka (konvekcije). Mogu se koristiti za zagrijavanje 
kupaonica i svih stambenih prostorija. Grijalice posjeduju zaštitu protiv prskajuće 
vode (IPX 4) te su zaštitno izolirane. Zrakoispusne rešetke su smještene u razini 
prednje stranice, tako da ima dovoljno prostora između toplog zraka i zida. 
Ravnomjerna i niža izlazna temperatura toplog zraka pruža ujedno veću udobnost 
korisniku. Izbornik temperature nudi i mogućnost zaštite od smrzavanja. Kada se, 
naime, sobna temperatura spusti ispod +4 C, uređaj će se automatski uključiti, 
ukoliko je izbornik temperature namješten na zaštitu od smrzavanja. 
 
SUSTAV VENTILACIJE PROSTORIJA 
 
 Predviđenim ventilacijskim sustavima za centralno provjetravanje svih 
prostorija osigurana je minimalna količina svježeg zraka odnosno propisani broj 
izmjena zraka u toku jednog sata, temeljem normativa PRAVILNIKA O ZAŠTITI 
NA RADU ZA MJESTA RADA (29/13). Izborom ventilacijskih uređaja uvažen je 
TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI 
U ZGRADAMA (NN97/14). Ventilacijski uređaji (klima komore) osiguravaju funkciju 
filtracije svježeg zraka sustavom filtra (F7), povrata topline i vlage sustavom 
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visokoučinskog regeneratora (učinkovitost povrata topline   0,75, učinkovitost 
povrata vlage   0,55). Komore su predviđene za vanjsku ugradnju, dvoetažne, za 
smještaj na krov objekta. 
 
 
TEHNIČKI OPIS ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

INSTALACIJE JAKE STRUJE 
OPĆENITO 

Ovim projektom obrađene su elektro instalacije rasvjete i utičnica, telefona, antenske 
i telefonske instalacije, izjednačenje potencijala metalnih masa, sustav za zaštitu od 
munje i uzemljenje poduzetničkog inkubatora Sisačko moslavačke županije na k.č. 
1067/9 k.o. Novska. 
Građevina je prizemna i podijeljena na dva dijela. Prvi dio koji obuhvaća 
sjeverozapadni i jugozapadni dio građevine biti će proizvodne namjene za 
proizvodnju manjih metalnih dijelova upotrebom CNC stroja i mikroljev. U poslovni 
prostor pristup je sa jugozapadne strane građevine a sadržavati će prostorije za rad, 
muške i ženske sanitarne prostorije sa pripadajućim muškim i ženskim garderobama, 
čajnu kuhinju, ured i hodnik.  
Drugi dio koji obuhvaća sjeverozapadni, sjeveroistočni, jugozapadni i jugoistočni dio 
građevine biti će namjene razvojni centar za razvoj softwarea i računalnih igara u 
kojem će biti prezentacijski dio sa podestom i sjedalicama za publiku i uredskim 
prostorima koji će se formirati sa prenosivim pregradama unutar prostora. U poslovni 
centar pristup je sa jugozapadne strane građevine a sadržavati će vjetrobran, čajnu 
kuhinju, hodnik, prostoriju za 3D printer, muški i ženski sanitarni prostor, sanitarni 
prostor za osobe smanjene pokretljivosti, mušku i žensku garderobu, coworking 
prostor koji ima mogućnost mobilnog i laganog pregrađivanja ovisno o broju i 
kapacitetu korisnika i njihovim potrebama. 
Vanjski priključci jake i slabe struje nisu predmet ove dokumentacije, a biti će 
izvedeni prema zahtjevu nadležnih poduzeća. 
Grijanje i hlađenje predviđa se preko VRF sustava s zrakom hlađenim 
kondenzatorom pomoću stropnih ventilokonvektora u radnim prostorima i pločastih 
radijatora u sanitarijama. Vanjske jedinice VRF sustava predviđaju se na krovu. 
Ventilacija radnih prostora predviđa se pomoću klima komora također smjestenih 
na krovu, dok se odsis zraka iz sanitarija i garderoba predviđa preko odvojenih 
ventilatora koji će se upravljati pomoću tajmera. priprema potrošne tople vode 
previđa se pomoću el. bojlera. 
 
PRIKLJUČAK I RAZDJELNICI 

Napajanje građevine predviđa se prema PPES-u iz priključno-mjernog ormara koji se 
ugrađuje na pročelje građevine s obzirom da je nemoguće ispuniti uvjet postavljanja 
samostojećeg ormara na parceli, jer je veličina građevina jednaka veličini čestice, 
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kako je prikazano u nacrtima. Glavni vod KPMO-GRO izvesti kabelom NAYY 4x 
120mm2 + 70mm2.  
KPMO mora biti izrađen od atestiranog izolacijskog materijala otpornog na udarce, 
odgovarajućeg stupnja mehaničke zaštite, sa prozirnim otvorom za mogućnost 
kontrole stanja brojila na max. visini 1,70 m od gazišta. U ormariću će biti smješteno 
jedno trofazno dvotarifna brojilo. Ormarić je opremljen sa bravom i ključem. 
Kompletna elektro instalacija rasvjete, utičnica i tehnoloških priključaka priključuje se 
iz elek. ormara građevine, oznake GRO koji je lociran u prostoru za razvoj softwera u 
jugozapadnom dijelu prostora kako je prikazano u nacrtima. Razvodni ormar je 
tipske izvedbe, samostojeći.  
Sa glavnog razvodnog ormara napaja se podrazvodni ormar drugog dijela građevine 
koji je namijenjena za proizvodnju manjih metalnih dijelova RO-1. 
Vršno opterećenje građevine iznosi Pv = 100 kW. 
 
NN RAZVOD 

Sa glavnog razvodnog ormara GRO izvesti cjelokupan razvod električnih instalacija 
jake struje za potrebe napajanja građevine. Na fasadi pokraj ulaza u građevinu, 
potrebno je montirati tipkala za isključenje napajanja u slučaju nužde JPR, na visini 
+1,8m od kote gotovog poda. 
Instalacije rasvjete i utičnica i manjih tehnoloških priključaka izvodi se kabelima NYM 
i NYY odgovarajućeg presjeka, odnosno broja žila.  
Kabeli se polažu u kabelske police, podžbukno i u parapetnim kanalima u prostoriji za 
razvoj softwerea od GRO ormara do utičnica. U proizvodnom dijelu građevinekabeli 
se polažu od RO-1 do strojeva po podnim kabelskim kanalima. Od GRO ormara do 
ureda, prostorija za odmor, garderobe i wc-a kabeli se polažu u zaštitne PVC cijevi 
dijelom po spuštenom strop gdje je to moguće, a dijelom u kabelske police te 
podžbukno. 
Ovisno o prostoru i namjeni, koriste se utičnice sa zaštitnim kontaktom, podžbukne ili 
nadžbukne izvedbe u parapetnim kanalima ili podnim kutijama.  
Spajanja strujnih krugova izvoditi u razvodnim kutijama pomoću stezaljki.  
Prije ugradnje obavezno provjeriti točnu mikrolokaciju opreme, a sve prema 
zahtjevima proizašlim iz rješenja interijera i tehnologije.  
Visine ugradnje utičnica, prekidača, svjetiljaka i izvoda naznačene su na tlocrtima. 
ELEKTRORAZVODNI ORMARI 

Elektro razvodni ormari biti će izrađeni od plastičnog materijala te opremljeni 
odgovarajućim zaštitno  signalnim upravljačkim elementima prema pripadnoj 
jednopolnoj shemi. Ormari će biti postavljeni prema dispoziciji na nacrtima, i to kao 
nadgradni ili samostojeći.  
Ormari će sa prednje strane biti opremljen vratima i sa pripadnim sistemskim 
bravicama i ključem. Izvođač je dužan na ormaru postaviti natpisne pločice sa 
oznakom ormara prema ovom projektu. U  vratima moraju biti uložene jednopolne 
sheme ormara dopunjene prema stvarno izvedenom stanju, a svi elementi označeni 
u skladu sa oznakama na jednopolnoj shemi. 
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Između vrata i samog ormara, mora se postaviti fleksibilni vodič koji osigurava stalni 
galvanski spoj između vrata i kućišta ukoliko se ipak odabere metalno kućište. Na 
ormaru moraju biti postavljene naljepnice sa bitnim napomenama i upozorenjima o 
načinu zaštite od dodirnog napona i pravilnom održavanju. 
Lokacije elektro razvodnih ormara odabrane su tako da je omogućen servisni pristup 
u svakom trenutku, što znači da prostor ispred njega (0,8-1 m) mora biti trajno 
slobodan (čist).  
 
RASVJETA, UTIČNICE I TEHNOLOŠKI PRIKLJUČCI 
 
Rasvjeta je predviđena u skladu sa propisanom potrebom za osvijetljenost vanjskih i 
unutarnjih prostora s obzirom na namjenu i u skladu s uređenjem interijera. U svim 
prostorima tipovi rasvjetnih armatura kao i vrsta izvora svjetlosti prilagođeni su 
namjeni prostora te vrsti stropa.  
Raspored i način montaže svjetiljki prikazan je u nacrtu broj 2, a rezultati srednje 
rasvijetljenosti pojedinih prostora date su u prilogu Proračuni. Unutarnje svjetiljke se 
montiraju na stropu pomoću ovjesnog pribora ili u spuštenom stropu. 
Prema izrađenom svjetlo tehničkom proračunu, u skladu sa Normom za rasvjetu 
(HRN EN 12464-1 I HRN EN 15193:2008, EN 1838) nivoi osvijetljenosti za pojedine 
prostore iznose: 
 Uredi       500 lx 
 San. čvor      200 lx 
 Hodnici (komunikacije)    100 lx 
 Radni prostor sa strojevima    300-500 lx 
 Protupanična rasvjeta     1 lx (mjereno na podu) 
Na cijeloj građevini se predviđa montaža panik rasvjete. Mjesto ugradnje panik 
rasvjete vidi se na nacrtu 2. 
Autonomija protupanične rasvjete iznosi 3h, a nivo osvijetljenosti je 0,5-1lx. 
Dijagnostika protu panične rasvjete je izvedena u samoj svjetiljci i prikazuje se 
pomoću led diode („chek in“ funkcija svjetiljke). 
Upravljanje rasvjetom je lokalno, putem prekidača smještenih uz ulaz u prostoriju, a 
predviđaju se montirati na visini +1,3m od kote gotovog poda. Upravljanje rasvjetom 
sanitarija predviđeno je preko senzora.  
Na cijelom objektu predviđen je dovoljan broj jednofaznih priključnica, a u skladu sa 
namjenom prostora. Priključnice se montiraju podžbukno/nadžbukno u parapetne 
kanali ili podne kutije, ovisno o završnim oblogama zida i predviđenom rasporedu 
namještaja unutar radnog prostora..  
Svi odabrani kabeli su sa zaštitnim vodičem zeleno/žute boje, te termo plastičnom 
izolacijom. 
 
INSTALACIJA EMP-a - VENTILACIJA, GRIJANJE i KLIMATIZACIJA 

Grijanje i hlađenje radnih prostorija predviđa se preko VRF sustava 
ventilokonvektorima, a grijanje sanitarija pomoću pločastih radijatora također 
spojenih na VRF sustav. Priprema tople vode predviđa se pomoću el. bojlera. U 
radnim prostorima predviđa se ventilacija pomoću rekuperatora, a pomoću odsisnih 
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ventilatora izbacuje se otpadni zrak iz garderoba i sanitarija. Instalacije uskladiti sa 
strojarskim projektom. El. instalacija ventilacije izvodi se kabelima NYM-J 
odgovarajućeg presjeka i broja vodiča. Ventilatori sanitarija uključuju se preko 
programabilnog timera. Kabeli se polažu na perforirane kabel police (odvojeno 
energetski od signalnih), odstojne OG obujmice, a dijelom se uvlače u zaštitne PVC 
cijevi. Ožičenje izvesti nakon montaže strojarskog dijela opreme i u dogovoru sa 
izvođačem strojarske instalacije.  
Svi elementi regulacije odabrani su tako da omogućuju optimalni utrošak toplinske 
energije za potrebe objekta. Zaštita od slučajnog napona dodira postignuta je tako 
da se  sva spajanja vrše u razdjelniku, razvodnim i priključnim  kutijama.Cjelokupna 
instalacija kao i sav upotrebljeni materijal i pribor mora biti u skladu sa važećim 
pozitivnim teh. propisima i standardima. 
 
INSTALACIJA OZVUČENJA 

Predviđa se instalacija sustava ozvučenja za co-working prostor za razvoj 
softwerea i računalnih igara, sa razglasnom centralom kod pozornice. Na 
razglasnu centralu vezana i je i predviđena projekcija za potrebe dvorane.  

SUSTAV ODIMLJAVANJA 

U co-working prostor za razvoj softwerea i računalnih igara predviđa se instalacija 
sustava za odimljavanje. 
Odimljavanje će se izvesti otvaranjem svih gornjih prozora za odvod dima i topline. 
Projektom se predviđa izvesti odimljavanje preko centrale odimljavanja (COD) koja 
se nalazi u istom prostoru. Centrala odimljavanja upravlja motorima prozora (1kom 
po prozoru). Prozori se otvaraju i ručnom aktivacijom centrale odimljavanja (tipkalo 
na samoj centrali), te signalom sa centrale za dojavu požara (slanje signala o proradi 
sustava za dojavu požara peko UI modula). U slučaju ručne aktivacije centrale 
odimljavanja, na sustav za dojavu požara šalje se signal o proradi odimljavanja, 
putem predviđenog UI modula pored same centrale odimljavanja. Napajanje centrale 
odimljavanja izvesti će se kabelom NYM 3x2,5mm2 sa glavnog razvodnog ormara 
GRO, a sama centrala ima vlastitu bateriju za autonomno napajanje od minimalno 72 
sata. Napajanje motora vrata izvesti će se kabelom NYM 4x2,5mm2 (isti požarni 
sektor).  
Principijelnu shemu spajanja centrale vidi u nacrtu br 12. 
 
Predviđa se i ručno upravljanje pomoću tipkala za provjetravanje  
 
PROLAZ KABELA KROŽ POŽARNI SEKTOR 

Na prolazima kabela i kabelskih trasa kroz granice požarnih zona obavezno treba 
primijeniti protupožarne izolacijske materijale kojima se osigurava vatrootpornost – 
izolaciju i zaustavljanje požara, a koja moraju imati ateste prema HRN-DIN 4102/9. 
Mjesta na kojima je potrebno izvršiti 
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brtvljenja kabelskih otvora protupožarnim izolacijskim materijalima označeni su na 
nacrtima. Vrstu i način brtvljenja otvora treba odabrati i izvesti prema prikazanom 
programu proizvoda – nacrt 22. 
 
IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA 
Izjednačenje potencijala provodi se u cijelom objektu povezivanjem metalnih masa 
na uzemljivač građevine, izvedbom el. instalacije u sistemu zaštite TN-C-S. 
U tu svrhu predviđen je dovoljan broj izvoda iz uzemljivača objekta. U sanitarijama je 
potrebno izvesti izjednačenje potencijala svih metalnih dijelova koji ne pripadaju el. 
instalaciji, kao što su: metalna  
kada, odvodne metalne cijevi, metalne vodovodne kao i sl. Izjednačenje potencijala 
izvodi se tako da se svi navedeni elementi galvanski povežu vodičem H07V-K 6 mm2 
na zasebnu sabirnicu za izjednačenje potencijala koja se postavljaju u odgovarajućoj 
plastičnoj kutiji. 
Spomenuta sabirnica spaja se kabelom H07V-K 10 mm2 na zaštitnu sabirnicu 
najbližeg razdjelnika, te preko PE vodiča u energetskom razvodu na GRO, a iz njega 
preko glavne sabirnice za izjednačenje potencijala na uzemljivač objekta. 
 
ZAŠTITA OD INDIREKTNOG NAPONA DODIRA 
 
Zaštita svih vodova od struje KS izvesti će se odgovarajućim automatskim i rastalnim 
osiguračima. Zaštita od previsokog dodirnog napona predviđena je automatskim 
isklapanjem napajanja u TN-C-S sistemu uz ZUDS. 
Cijela instalacija izvesti će se sa trožilnim odnosno peterožilnim kabelima, ako se radi 
o napajanju jednofaznih, odnosno trofaznih trošila. Treći (peti) vodič je žuto zelene 
boje. 
 
Svi zaštitni vodiči se u razdjelniku spajaju na zaštitnu sabirnicu, a kod trošila na 
poseban vijak - predviđen za zaštitno uzemljenje metalnih masa, koje pri normalnoj 
eksploataciji ne mogu doći pod napon. 
Kako u objektu sve ostale veće metalne mase galvanski spajamo odgovarajućim 
zaštitnim vodičima odnosno Cu ili FeZn trakom na uzemljivač, to se postiže potpuno 
međusobno galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu. 
Za slučaj greške na el. instalacijama kod koje vodič pod naponom može doći u 
galvansku vezu sa metalnim masama u objektu, izvedeno je na ovaj način 
izjednačenje potencijala. Kod ovako izvedene el. instalacije moguće je jednostavno 
prijeći na neki drugi sistem zaštite od previsokog napona dodira. 
Zaštita el. instalacije od prenapona sklopnog porijekla predviđena je katodnim 
odvodnicima prenapona koji se nalaze u razvodnim ormarima. 
INSTALACIJE SLABE STRUJE 
 
TELEFONSKA INSTALACIJA 
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Na građevini se predviđa priključak telefona. Projektom se predviđa samo 
podzemni TK dovod do građevine i T.O. ormarića kao nastavak postojeće trase 
DTK.  
Od tog priključka vodi se priključni kabel do komunikacijskog ormara, a iz 
komunikacijskog ormara razvodi se kabliranje do pojedinih priključnih mjesta prema 
blok shemi razvoda slabe struje. Razvodni ormar namijenjen je za smještaj 
prespojnih panela i aktivne opreme.  
Elektroinstalacija slabe struje polaže se u zaštitne cijevi. Razvod se izvedi tako da se 
do svakog mjesta dovede potreban broj UTP kabela, cat. 6 (a sve prema shemi 
strukturnog kabliranja). Do svakog mjesta, podžbukni priključak u zidu, dovodi se 
potreban broj UTP kabela u zajedničkoj cijevi u montažnu kutiju. 
Instalacija telefona i instalacija informatike integrirana je u sistemu strukturnog 
kabliranja. Razvod strukturnog kabliranja obuhvaća samo pasivnu opremu (spojne 
panele u razdjelnicima koncentracije, ožičenje vertikalnog i horizontalnog razvoda, te 
utičnice sa mikro konektorima RJ 45). 
Strukturno kabliranje izvodi se 4-paričnim neoklopljenim kabelom (UTP kategorije 6) 
tipa UTP. 
Sve parice oklopljenog bakrenog 4-paričnog kabela spajaju se na jedno priključno 
mjesto (utični modul za RJ45 konektor) po IEC 11801 normi, te stoga nije potrebno 
u tabelama spajanja kabela navoditi spajanje svake pojedine žice unutar kabela.  
Instalacija strukturnog kabliranja projektirana je za tzv. gigabajt (GB) tehnologiju, 
odnosno logički dizajn mreže će biti definiran u konačnici odabira aktivne opreme u 
ovisnosti o potrebama korisnika. 
Svaki čvor je zvjezdasto povezan sa utičnicama u svom okruženju sa po jednim do 
dva 4-parična UTP kabela. Zvjezdasti razvod omogućuje zajednički prespojnik, 
centralni nadzor, jednostavno održavanje, lociranje, izolaciju i otklanjanje kvarova. 
Spajanje aktivnih uređaja vrši se prema potrebama korisnika i u skladu sa 
raspoloživom opremom. Spajanje uređaja treba izvesti obučena osoba koja je 
upoznata sa tehnologijom kabliranja lokalne računalne mreže. Tabele spajanja 
uređaja ispunjavaju se prema trenutnom stanju na licu mjesta. Tabele treba 
ispunjavati tako da je u svakom trenutku iz njih jasna trenutna konfiguracija mreže. 
Nakon spajanja konektora potrebno je provjeriti odgovarajućom instrumentacijom 
kvalitetu i ispravnost bakrenih linija. Potrebno je izmjeriti odgovarajućim mjernim 
uređajem da li instalirane linije zadovoljavaju zahtjevima navedenim u normi IEC 
11801. Mjerne rezultate treba priložiti uz dokumentaciju 
 
ANTENSKA INSTALACIJA 
Praćenje TV programa predviđa se putem interneta i mreže strukturnog kabliranja 
unutar građevine. 
Na zahtjev investitora može se postaviti antena na krovu za praćenje TV i SAT 
programa, te je koaksijalnim abelom potrebno doći do pozicije razglasne centrale 
kako bi se isti mogli reproducirati prko projektora. 
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SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE 
Prema proračunu rizika od udara munje potrebno je instalirati sustav za zaštitu od 
munje LPS IV. Kao hvataljku sustava za zaštitu od munje položiti Al žicu Φ8mm po 
krovu objekta na odgovarajuće krovne nosače, te dodati štapne hvataljke vi8dine 
1m po sljemenu krova prema nacrtima za zaštitu strojarske opreme. 
Na sve ventilacione kanale položiti žicu i spojiti na sustav za zaštitu od munje. Sve 
metalne dijelove na krovu spojiti s gromobranskom hvataljkom. 
Spoj krovnog odvoda i zemnog uvodnika, izveden je preko mjernog odnosno 
rastavnog spoja na visini 1,75m od gotove kote poda. 
Kao nastavak krovnih odvoda nadovezuje se zemni uvodnik. Traku Fe/Zn 40x4mm 
od mjernog spoja do uzemljivača nastaviti voditi u betonu ukoliko je to moguće. 
Uzemljenje odvoda kišne vode izvesti preko odgovarajuće obujmice i IAl žice 
Ø10mm. Spoj trake po objektu izvesti križnom spojnicom. Ostale spojeve s 
temeljnim uzemljivačem izvesti istom spojnicom ili zavariti preklopnim varom, a 
spojeve zaliti bitumenom. 
Uzemljenje je postojeće i kao takvo će se zadržati ukoliko odgovra propisima stoga 
se predviđa prije izvođenja radova izvršiti mjerenje otpora uzemljenja kako bi se 
utvrdilo mora li se pristupiti izradi dodatnih uzemljivača. Na uzemljivač spojiti  sve 
zemne uvodnike, te ormariće KPMO i GRO. 
Svi spojevi na gromobranskoj instalaciji moraju biti galvanski dobro izvedeni kako bi 
funkcionalnost instalacije bila potpuna. Ako je kišni žlijeb ili bilo koji limovi od 
bakra, na spojevima sa trakom preko spojnica, spojeve izvesti umetanjem olovnih 
pločica cca 50×50×5 mm. 
Nakon izrade cjelokupne instalacije, izvođač je dužan dati garanciju na ispravnost i 
kvalitetu izvedenih radova i uspostaviti revizionu knjigu sa atestom svih potrebnih 
mjerenja i ispitivanja. Ispitivanja treba izvesti osoba registrirana za predmetnu 
djelatnost. Za izradu gromobranske instalacije po projektu mjerodavan je Tehnički 
propis za zaštitu građevina od djelovanja munje (N.N. 87/08). 

DISTRIBURIVNA TELEFONSKA KANALIZACIJA (DTK) 
Prema izjavama operatera, na dijelu parcele na kojoj je predviđena izgradnja ne 
postoji podzemna EKI Instalacija. Ukoliko se neplanski naiđe na bilo kakve EKI 
instalacije pod zemljom, na mjestima radova u blizini EKI, iskop je potrebno obavljati 
ručno ili strojno (pažljivo) sa malim rovokopačem uz prethodno izvedene posebne 
mjere dodatne zaštite (upotreba PVC polucijevi odgovarajućeg promjera, upotreba 
metalne ili drvene oplate) i održavanje predviđenih sigurnosnih razmaka. U slučaju 
neplanskog nailaska na postojeću instalaciju prilikom izgradnje izvođač i nadzor dužni 
su pozvati na uvid ovlaštene osobe. Zatrpavanje trase EKI potrebno je vršiti uz 
nadzor njezina vlasnika. 
U sklopu izgradnje građevine potrebno je predvidjeti pripremu privoda za TK 
instalaciju. 
Projektom se predviđa izgradnja privodne DTK trase za mogućnost spajanja na TK 
infrastrukturu 
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TEHNIČKI OPIS INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE 
 
VODOVOD 
 
Objekt se predviđa priključiti novim priključkom ф50 mm na postojeći gradski 
vodovod ф110 mm u pristupnoj ulici. Na priključnom vodu u novom vodomjernom 
oknu će se ugraditi dva glavna vodomjera: 

1. za sanitarnu vodu kompleksa 
2. za požarnu vodu – unutrašnju hidrantsku mrežu 

 
Priključni vod i vodomjere odrediti će kod izdavanja suglasnosti na Glavni projekt 
Služba suglasnosti, a kontrolirati i izvesti Služba priključaka poduzeća Vodovod 
Novska d.o.o. 
 
U vodomjernom oknu na svim linijama iza glavnih vodomjera ugraditi će se zaštitnici 
od povratnog toka „EC“ (ZOPT), kako bi se onemogućio svaki eventualni povrat 
zagađene vode u gradsku instalaciju vodovoda. Ugradbu ZOPT-a osigurava 
investitor.  
 
Izvan objekta izvedena je vanjska hidrantska mreža sa postojećim protupožarnim 
hidrantima u pristupnim prometnicama, tako lociranim da je sa svih strana moguće 
štititi objekt. Vanjska hidrantska mreža nije predmet ovog projekta. 
 
Unutar objekta predviđena je zidna hidrantska mreža. Odabire se protupožarni 
hidrant dim 50 x 50 x 15 cm prema HRN EN 671/1 sa 20 m crijeva sa mlaznicama ф 
50 i usnicima promjera 12. Kroz hidrante se osigurava dovoljan protok vode, što će 
se dokazati hidrauličkim proračunom.  
 
Topla voda za sanitarije se predviđa pripremati električnim bojlerima. 
 
Cijevi u zemlji izolirati dvostrukim omotom “dekoradal” trake ili ih provući kroz 
zaštitne cijevi. Sve cijevi unutar objekta komplet zvučno i toplinski izolirati; ispod 
stropa mineralnom vunom zaštićenom aluminijskim limom ili armaflexom kao i 
vertikale, a cijevi u zidu izolirati omotom filca i povezati mjedenom žicom.  
 
 
Po završetku montaže izvesti tlačnu probu na 16 bara sa zapisnikom u prisustvu 
nadzornog inženjera, dezinficirati i isprati instalaciju, te pribaviti atest o ispravnosti 
vode iz instalacije za piće, te atest o ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske 
instalacije, što sve treba priložiti kod tehničkog pregleda objekta. 
 
 
KANALIZACIJA 
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Sanitarna kanalizacija iz sanitarija objekta predviđa se spojiti gravitacijskim 
priključkom na postojeću gradsku kanalizaciju BC ф400 mm u pristupnoj ulici. 
Čista oborinska kanalizacija sa krova objekta predviđa se ispuštati kontrolirano po 
terenu. 
Padovi u kanalizacijskoj mreži projektirani su tako da je osigurana dobra odvodnja, a 
kod minimalnog protoka ne dolazi do taloženja. Sve površine unutar objekta izvode 
se vodonepropusne sa suhim postupkom čišćenja. 
 
Na spojevima i lomovima trasa, te na propisanim razmacima, izvesti će se betonska 
reviziona okna. Poklopci okana unutar objekata biti će predviđeni sa betonskim 
ispunama sa završnom obradom kao okolni pod a van objekta lijevanoželjezni – teški 
na prometnim površinama i lagani na zelenim površinama. Spojevi okana i cijevi 
izvodit će se sa RDS brtvenim provodnicama.  
 
Poslije svih uređaja i revizionih okana, a prije priključenja u oborinski jarak, sukladno 
sa uvjetima komunalca ili Hrvatskih voda, izvedeno je kontrolno okno za pregled 
kakvoće i količine otpadnih voda, iza kojih nije dozvoljeno nikakvo priključivanje.  
Sva kanalizacija i objekti na istoj predviđaju se izvesti potpuno vodonepropusni o 
čemu treba pribaviti vjerodostojne dokumente. Kompletna instalacija kanalizacije 
odzračiti će se na krovu objekta. 
 
Okna i taložnike prije puštanja u pogon obavezno napuniti čistom vodom, a njihovo 
čišćenje-pražnjenje vršiti prema Uputstvima preko za to ovlaštene organizacije koje 
su registrirane za zbrinjavanje takvog otpada.  
 
Padovi u kanalizacijskoj mreži projektirani su tako da je osigurana dobra odvodnja, a 
kod minimalnog protoka ne dolazi do taloženja. Sve površine unutar objekta izvode 
se vodonepropusne sa suhim postupkom čišćenja a vanjske sa rubnjacima i 
padovima prema slivnicima. 
 
Vanjska i temeljna kanalizacija predvidjet će se od debelostjenskih PVC kanalizacionih 
cijevi (min. tjemene čvrstoće SN4), vertikale sanitarne kanalizacije predviđene su od 
niskošumnih PEHD cijevi, a spojevi sanitarnih uređaja od samogasivog polipropilena. 
Sve „plastične“ cijevi koje prolaze kroz protupožarne zidove i stropove moraju se 
brtviti protupožarnim provodnicama i to mora sadržavati cijena po metru tekućem 
izvedene instalacije, kao i sve fazonske komade. 
 
Investitor je dužan odrediti odgovornu osobu koja će se brinuti o održavanju 
instalacija i uređaja na kanalizaciji te napraviti Pravilnik o radu i održavanju objekata 
za odvodnju što mora priložiti prilikom tehničkog prijema. 
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5. ISKAZ GRAĐEVINSKE BRUTO POVRŠINE ZGRADE, NETO 
POVRŠINE ZGRADE, OBUJAM ZGRADE I PODACI ZA OBRAČUN 
KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

 
 
GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE 
 
ETAŽA GBP k GBP ukupno 
    

Prizemlje    
Zatvoreni prostor 827 m2 1,00 827 m2
Prizemlje ukupno   827 m2

SVEUKUPNO GBP   827 m2

 
ISKAZ NETTO POVRŠINA GRAĐEVINE  

PRIZEMLJE 
(kota +/- 0,00) 
prostorija površina ( m2 ) 
DIO 1   
radni prostor 44,08
radni prostor 108,76
ured 24,71
čajna kuhinja 4,46
wc-ž 4,72
wc-m 4,72
garderoba - m 5,62
garderoba - ž 5,62
hodnik 8,68
DIO 2   
coworking prostor 392,61
vjetrobran 10,94
glazbeni studio 35,41
čajna kuhinja 10,62
garderoba - m 7,07
garderoba - ž 8,03
wc-ž 10,68
wc-m 13,84
wc-inv 5,64
prostorija za 3D printer 26,00
hodnik 18,25
SVEUKUPNO NETTO POVRŠINA m2: 750,46
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Projektant Simon Džunić, d.i.a. 
Datum: Prosinac, 2016. 

 

 
OBUJAM ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA  

 
OBUJAM GRAĐEVINE ZA IZRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA: 
V=5553,65 m3 - (obujam prema građevinskoj dozvoli = 0,00 m3 
 
OBUJAM GRAĐEVINE ZA IZRAČUN VODNOG DOPRINOSA: 
 
V=5023,62 m3 –(obujam prema građevinskoj dozvoli)  = 0,00 m3 
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6.PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

  PROCJENA TROŠKOVA IZGRADNJE GRAĐEVINE   

  Poslovne zgrade srednjeg standarda     
        

  jedinična cijena (m2 brutto) bez PDV-a brutto m2 
total bez 
PDV-a 

  6.350,00 kn 827,00 
5.251.450,00 

kn
    

  Grupa troškova 2. razina % TOTAL 

  300 Zgrada - građevinska konstrukcija     

  310 Građevna jama 1,20% 63.017,40 kn

  320 Temeljenje 7,60% 63.017,40 kn

  330 Vanjski zidovi 25,70% 1.349.622,65 kn

  340 Unutarnji zidovi 13,80% 724.700,10 kn

  350 Stropovi 14,60% 766.711,70 kn

  360 Krovovi 8,50% 446.373,25 kn

  370 Građevinske ugradnje 1,00% 52.514,50 kn

  390 Ostale građevinske konstrukcije 3,80% 199.555,10 kn

    76,20% 4.001.604,90 kn

  400 Instalacije prema projektima   

  410 Odvodnja, vodovod, plin   0,00 kn

  420 Grijanje   0,00 kn

  430 Instalacije za obradu zraka   0,00 kn

  440 Jaka struja   0,00 kn

  450 Telekomunikacijske i informacijske instalacije   0,00 kn

  460 Transportni uređaji   0,00 kn

  470 Posebna postrojenja za korištenje   0,00 kn

  480 Automatika zgrade   0,00 kn

  490 Ostale instalacije   0,00 kn

      0,00 kn

PROCJENE TROŠKOVA PREMA ZASEBNIM PROJEKTIMA: 

Strojarske instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije   884.000,00 kn

Instalacije vodovoda i odvodnje   260.000,00 kn

Elektroinstalacije   760.000,00 kn

      

  

TROŠKOVI GRADNJE BEZ PDV-a 5.905.604,90 kn 

PDV 25% 1.476.401,23 kn 

SVEUKUPNO SA PDV-om 7.382.006,13 kn 

Izrađeno prema pokazateljima troškova građenja izdanih od strane HKAIG 
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7. NAČIN ODRŽAVANJA I PROJEKTIRANI VIJEK GRAĐEVINE 

 
Projektirani vijek uporabe građevine je 100 godina. 
Tijekom uporabe građevine propisuju se uvjeti za njeno održavanje. Održavanje 
građevine čine: 
1. redovito održavanje i poboljšavanje zajedničkih dijelova i uređaja građevine 
2. hitni popravci zajedničkih dijelova i uređaja građevine 
3. nužni popravci zajedničkih dijelova i uređaja građevine 
 
Zajednički dijelovi i uređaji zgrade definirani su Uredbom o održavanju zgrade (NN 
91/96) i sastavni su dio elaborata uspostave etažnog vlasništva posebnih dijelova 
objekta s pripadajućim zemljištem koji će se izraditi po dovršetku objekta. 
 
1. Redovito održavanje građevine odnosi se na održavanje građevine u 
graditeljskom i funkcionalnom stanju i to: 
 - ličenje zidova i stropova 
 - ličenje bravarije i grijaćih tijela (radijatora) 
 - keramičarski i drugi radovi na oblogama podova i zidova te zamjena podnih 
obloga 
 - popravci na pročelju zgrade 
 - popravak pokrova i ravnog krova 
 - održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja kao i održavanje vanjske rasvjete 
građevine 
 - održavanje hortikulturnog uređenja okoliša zgrade 
 - redoviti servisi na toplinskoj podstanici 
 - redoviti servisi dizala 
 - redoviti servisi protupožarnih instalacija, uređaja i opreme u građevini: 
vatrodojava, hidrantska  
  mreža, vatrootporna vrata, protupožarni aparati 
 - redoviti servisi agregata, postrojenja hidrostanica, prepumpne stanice i sprinkler 
stanice 
 - redoviti servisi na antenskim uređajima 
 - redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, klimatizacije. 
 - redoviti servisi na revizionim oknima, podnim sifonima, sifonima na vertikalama. 
 - redoviti servisi svih aparata i uređaja u zgradi (klima komore, rashladni uređaji, 
ventilokonvektori) 
 - redoviti servisi svih aparata i opreme (ventilatori, pumpe, automatika) 
 - redoviti servisi uređaja za detekciju CO  
 - redoviti servisi kanala za klimatizaciju i ventilaciju- čišćenje kanala i filtera 
 - čišćenje odvodnih rešetaka, vodolovnih grla i oluka 
 - dezinsekcija i deratizacija u cilju trajnog otklanjanja štetočina i gamadi. 
Svaki dotrajali dio se mora pravovremeno zamijeniti. Svu opremu, aparate i uređaje 
treba servisirati prema uputama proizvođača, a najmanje jedan put godišnje. 
 
2. Hitni popravci su izvanredno održavanje zgrade u slučaju kvarova na instalacijama 
uređajima ili opremi koji  se moraju poduzeti odmah ili u najkraćem roku 
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3. Nužni popravci su uvjet za održavanje građevine, izvode se prema potrebi 
odnosno u slučaju dotrajalosti dijelova građevine, a izvršavaju se nakon stručne 
ekspertize i tehničkog rješenja: 
 - sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, međukatnih konstrukcija, 
temelja 
 - sanacije ravnih i kosih krovova 
 - zamjene instalacija (vodovod, kanalizacija, električne instalacije, klimatizacija, 
ventilacija) 
 - popravci pročelja zgrade 
 - izolacije zidova, podova i temelja zgrade. 
 
 

8.   MJERE I TEHNIČKA RJEŠENJA OSIGURANJA PRISTUPAČNOSTI 
OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI 

 
Prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevinama osoba s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti namjena prvog dijela građevine u kojoj se nalazi CNC stroj i 
mikroljev ne podliježe zahtjevima navedenog pravilnika. 
Isto tako vrsta djelatnost koja će se obavljati u predmetnoj građevini ne omogućuje 
zapošljavanje invalidnih osoba tako da će se isto regulirati prema Zakonu o 
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s unvaliditetom. 

Drugi dio građevine biti će prilagođen za nesmetani pristup i kretanje osobama 
smanjene pokretljivosti u slučaju da će iste prisustvovati u prezentacijama ili sličnim 
događajima koji se mogu odvijati u danom prostoru. 
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9. PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTAVA GRAĐEVINE 
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Obrazac 1, list 1/4

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE
prema poglavlju VI. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u

zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili višu

2. OZNAKA PROJEKTA

3. OPIS ZGRADE

Naziv zgrade ili dijela zgrade

Lokacija zgrade (katastarska čestica, katastarska
općina,naselje s poštanskim brojem, ulica, kućni broj,
nadmorska visina)

Mjesec i godina izrade projekta

Oplošje grijanog dijela zgrade A (m²)

Način grijanja (lokalno, etažno, centralno, toplansko)

Poduzetnički inkubator Sisačko-moslavačke
županije  

k.č.br. k.č. 1067/9
k.o. Novska [318914]

Novska
Novska [44330]; 100 m.n.v.

prosinac, 2016.

2.450,71

4.418,36

0,55

1.413,88

Centralno

0,5

21,6

Z.O.P. :T.D. – 

1. INVESTITOR

Prosječna unutarnja projektna temperatura grijanja °C

Prosječna unutarnja projektna temperatura hlađenja °C

20

26

Meteorološka postaja s nadmorskom visinom SUNJA, n.v.: 100 m
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4. POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA, TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE
ZGRADE I IZRAČUNATA TOPLINSKA ENERGIJA ZA HLAĐENJE

116.740,80

68,63 82,57

najveća dopuštena izračunata

5.364,50

Obrazac 1, list 2/4

0,00

180,00 0,00

najveća dopuštena izračunata

50,00 3,79

najveća dopuštena izračunata
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Obrazac 1, list 3/4

5. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA
ISPUNJENO

(DA/NE)
OSTVARENO

%

Najmanje 20% ukupne isporučene energije za rad
sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih
izvora energije

DA100,0

Najmanje 25% iz sunčeva zračenja

Najmanje 30% iz plinovite biomase

Najmanje 50% iz čvrste biomase

Najmanje 70% iz geotermalne energije

Najmanje 50% iz topline okoline

Najmanje 50% iz kogeneracijskog
postrojenja s visokom učinkovitošću
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Najmanje 50% opskrbljena iz sustava energetski
učinkovitog daljinskog grijanja prema članku 42.
stavak 2.

Najmanje 4 m2 ugrađenih sunčanih kolektora (vrijedi
iznimno za obiteljske kuće)

6. DRUGA ENERGETSKA OBILJEŽJA ZGRADE

247.071,42

0,88 0,29

719,51

2.528,40

61.927,73

34.519,00

96.446,73

najveći dopušteni izračunati
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7. ODGOVORNOST ZA PODATKE

Projektant (ime i prezime / naziv i adresa)

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se
odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku
zaštitu (potpis i žig)

Glavni projektant zgrade (potpis i žig)

Datum i pečat projektantske tvrtke

MOJ DOM d.o.o., Ive Vojnovića 8a, Zadar

Simon Džunić dipl.ing.arh. ,  Andrej
Duišin-Džunić struč.spec.ing.aedif

Simon Džunić dipl.ing.arh.

14.12.2016.

Obrazac 1, list 4/4
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Projekt racionalne uporabe energije
i toplinske zaštite zgrade

prema zahtjevima iz
Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

"Narodne novine", broj. 128/15

14.12.2016.

Zgrada JE napravljena u skladu s Tehničkim propisom

Projektant: Simon Džunić dipl.ing.arh. ,  Andrej Duišin-Džunić struč.spec.ing.aedif

1Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010
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PROPISI I HRVATSKE NORME

2Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010
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Novska [44330]

Lokacija zgrade:

Novska

Novska [318914]

k.č. 1067/9

NSZ5 - Druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu '+18°C' ili
višu

2015

2

SUNJA

KONTINENTALNA HRVATSKA

Poštanski broj:

Ulica, kućni broj:

Katastarska općina:

Katastarska čestica:

Namjena zgrade:

Nova zgrada:

Godina izgradnje:

Etažnost:

Meteorološka postaja:

Referentna klima:

Investitor:

Poštanski broj:

Ulica, kućni broj:

Naziv:

Ostali podaci iz projekta:

Naziv zgrade:

Glavni projektant:

Zajednička oznaka projekta:

Projektant:

Tehnički dnevnik:

Poduzetnički inkubator Sisačko-moslavačke županije  

Simon Džunić dipl.ing.arh.

Simon Džunić dipl.ing.arh. ,  Andrej Duišin-Džunić struč.spec.ing.aedif

Z.O.P. :T.D. – 

100 mnv (meteorološka postaja);  100 mnv (lokacija zgrade)Nadmorska visina:

Geometrijske karakteristike zgrade:

3.357,95

4.418,36

2.450,71

0,55

1.413,88

Vanjska površina grijanog dijela, A (m²):

Neto obujam, V (m³):

844,10

3Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010
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Gustoća globalnog sunčeva zračenja, I (MJ/m²)

0,5 2,4 6,9 11,7 16,5 20,1 21,6 20,9 15,7 11,1 6,2 1,3

mjesec

nagib (°) orijentacija

Vanjska temperatura i vlaga zraka:

88,0 81,0 75,0 73,0 74,0 74,0 75,0 77,0 82,0 84,0 86,0 89,0

Meteorološki podaci:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 0 Hor 124 171 354 479 623 670 681 586 433 267 131 93

15 S 154 201 397 504 627 662 679 608 482 317 159 113

15 SE 144 192 385 497 627 664 680 602 468 302 150 107

15 SW 144 192 385 497 627 664 680 602 468 302 150 107

15 E 124 171 352 474 616 662 673 581 431 267 131 93

15 W 124 171 352 474 616 662 673 581 431 267 131 93

15 NE 103 148 314 445 598 653 658 551 386 227 110 78

15 NW 89 148 295 445 585 653 644 551 364 227 98 78

15 N 89 135 295 431 585 639 644 534 364 205 98 69

30 S 177 222 423 507 607 630 652 603 507 352 180 129

30 SE 159 205 402 500 613 641 661 600 486 325 164 116

30 SW 159 205 402 500 613 641 661 600 486 325 164 116

30 E 123 169 346 462 596 639 651 565 424 264 129 92

30 W 123 169 346 462 596 639 651 565 424 264 129 92

30 NE 88 129 274 401 552 608 610 499 336 193 95 69

30 NW 78 129 224 401 515 608 569 499 279 193 83 69

30 N 78 104 224 363 515 569 569 455 279 142 83 64

45 S 191 232 428 487 563 574 598 572 507 370 193 138

45 SE 166 209 402 484 579 598 620 577 485 334 170 121

45 SW 166 209 402 484 579 598 620 577 485 334 170 121

45 E 120 163 334 442 565 604 616 538 409 257 126 89

45 W 120 163 334 442 565 604 616 538 409 257 126 89

45 NE 74 113 241 356 495 547 546 443 293 168 80 60

45 NW 73 113 170 356 422 547 465 443 192 168 78 60

45 N 73 97 170 282 422 471 465 357 192 126 78 60

60 S 196 232 413 446 496 497 521 515 482 369 196 142

60 SE 166 205 386 451 526 537 560 533 462 327 168 121

60 SW 166 205 386 451 526 537 560 533 462 327 168 121

60 E 114 154 314 411 522 556 569 501 385 243 119 84

60 W 114 154 314 411 522 556 569 501 385 243 119 84

60 NE 68 92 208 317 439 485 484 392 257 132 71 55

60 NW 68 92 155 317 314 485 345 392 161 132 71 55

60 N 68 90 155 206 314 356 345 249 161 117 71 55

75 S 192 220 378 387 413 405 428 438 433 350 190 138

75 SE 159 192 354 402 458 462 485 471 421 306 160 115

75 SW 159 192 354 402 458 462 485 471 421 306 160 115

75 E 104 141 286 371 468 497 510 452 351 223 109 77

75 W 104 141 286 371 468 497 510 452 351 223 109 77

75 NE 61 81 156 265 384 427 426 336 194 107 64 49

75 NW 61 81 141 265 229 427 234 336 149 107 64 49

75 N 61 81 141 182 229 236 234 205 149 107 64 49

90 S 178 199 326 313 319 306 325 346 365 313 175 128

90 SE 144 171 308 341 381 379 399 396 364 272 144 104

90 SW 144 171 308 341 381 379 399 396 364 272 144 104

90 E 92 124 252 324 406 430 442 394 309 198 96 68

90 W 92 124 252 324 406 430 442 394 309 198 96 68

90 NE 53 71 127 188 297 340 333 243 138 96 56 43

90 NW 53 71 127 188 207 340 214 243 136 96 56 43

90 N 53 71 127 165 207 214 214 187 136 96 56 43

4Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010
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POPIS GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE

Vanjski zidovi

3.01 - cementna žbuka (2000), d=1(cm), λ=1,6 (W/mK), r=0,35 (m), m'=20 (kg/m2)1

STIROPOR EPS F (prema HRN EN 13163), d=10(cm), λ=0,039 (W/mK), r=4 (m), m'=1,5 (kg/m2)2

Porotherm25 SP+E , d=30(cm), λ=0,22 (W/mK), r=3 (m), m'=234 (kg/m2)3

Akrilatna žbuka 1,5, d=0,2(cm), λ=0,87 (W/mK), r=0,33 (m), m'=3,15 (kg/m2)4

Prozori

Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

KINGSPAN KS1000 RW IPN (Isophenic) - krovni panel, d=12(cm), λ=0,022 (W/mK), r=2,16 (m), m'=4,8 (kg/m2)1

Zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0°C

3.02 - vapnena žbuka (1600), d=1(cm), λ=0,8 (W/mK), r=0,1 (m), m'=16 (kg/m2)1

1.01 - puna opeka od gline (1800), d=40(cm), λ=0,81 (W/mK), r=4 (m), m'=720 (kg/m2)2

STIROPOR EPS F (prema HRN EN 13163), d=10(cm), λ=0,039 (W/mK), r=4 (m), m'=1,5 (kg/m2)3

Stropovi ispod negrijanih prostorija i negrijanog stubišta temperature više od 0°C

gipskartonske ploče, d=1,25(cm), λ=0,25 (W/mK), r=0,1 (m), m'=11,25 (kg/m2)1

mineralna vuna (MW) kamena ili staklena l= 035, d=10(cm), λ=0,035 (W/mK), r=0,12 (m), m'=3 (kg/m2)2

Podovi na tlu

Kamen pješčenjak (kvarcit), d=0,3(cm), λ=2,3 (W/mK), r=0,12 (m), m'=7,8 (kg/m2)1

2.01 - armirani beton (2500), d=20(cm), λ=2,6 (W/mK), r=26 (m), m'=500 (kg/m2)2

PVC - folija 0,2 mm, d=0,02(cm), λ=0,19 (W/mK), r=30 (m), m'=0,24 (kg/m2)3

XPS ekstrudirani polistiren u pločama, d=20(cm), λ=0,03 (W/mK), r=30 (m), m'=6 (kg/m2)4

filc, polesterski filc, geotekstili, d=0,2(cm), λ=0,04 (W/mK), r=0,0024 (m), m'=0,1 (kg/m2)5

6.04 - pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac), d=40(cm), λ=0,81 (W/mK), r=1,2 (m), m'=680 (kg/m2)6

Vanjska vrata, s neprozirnim vratnim krilom

Građevni dijelovi zadovoljavaju zahtjeve tehničkog propisa!

5Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010
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Građevni dio:

VZ - Vanjski zid

sloj materijal
debljina

d (cm)

topl.prov.

λ (W/mK)

gustoća

ρ (kg/m³)

Vanjski zidovi

Proračun građevnog dijela zgrade

1 3.01 - cementna žbuka (2000) 1,00 1,600 0,41000 2000

2 STIROPOR EPS F (prema HRN EN 13163) 10,00 0,039 4,01260 15

3 Porotherm25 SP+E 30,00 0,220 3,0900 780

4 Akrilatna žbuka 1,5 0,20 0,870 0,31050 1575

41,20Ukupno:

Koeficijent prolaska topline:

8,0

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamičku toplinsku karakteristiku!

Kondenzacija na površini:

mjesec

1 siječanj 1.063 1.329 11,2 0,548

2 veljača 1.108 1.385 11,8 0,535

3 ožujak 1.213 1.516 13,2 0,480

4 travanj 1.396 1.745 15,4 0,401

5 svibanj 1.753 2.191 19,0 0,365

6 lipanj 2.058 2.572 21,6 0,298

7 srpanj 2.058 2.572 21,6 -

8 kolovoz 2.058 2.572 21,6 0,161

9 rujan 1.689 2.111 18,4 0,373

10 listopad 1.356 1.695 14,9 0,404

11 studeni 1.197 1.496 13,0 0,492

12 prosinac 1.082 1.353 11,5 0,543

Sprječavanje plijesni (<0.8).

Kontinentalna i tropska klima.

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet korištenja.

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na površini!

Unutrašnja kondenzacija:

Raspodjela tlakova vodene pare u građevnom dijelu za mjesec siječanj.

-

-

-

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrašnju kondenzaciju!

6Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010
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Građevni dio:

K - krov od krovnih izolacijskih panela

sloj materijal
debljina

d (cm)

topl.prov.

λ (W/mK)

gustoća

ρ (kg/m³)

Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora

Proračun građevnog dijela zgrade

1 KINGSPAN KS1000 RW IPN (Isophenic) - krovni panel 12,00 0,022 2,21570 40

12,00Ukupno:

Koeficijent prolaska topline:

2,0

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za dinamičku toplinsku karakteristiku!

Kondenzacija na površini:

mjesec

1 siječanj 1.063 1.063 7,9 0,378

2 veljača 1.108 1.108 8,5 0,345

3 ožujak 1.213 1.213 9,8 0,223

4 travanj 1.396 1.396 11,9 0,026

5 svibanj 1.753 1.753 15,4 -

6 lipanj 2.058 2.058 18,0 -

7 srpanj 2.058 2.058 18,0 -

8 kolovoz 2.058 2.058 18,0 -

9 rujan 1.689 1.689 14,9 -

10 listopad 1.356 1.356 11,5 0,042

11 studeni 1.197 1.197 9,6 0,248

12 prosinac 1.082 1.082 8,1 0,365

Sprječavanje plijesni (<0.8).

Kontinentalna i tropska klima.

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet korištenja.

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na površini!

Unutrašnja kondenzacija:

Raspodjela tlakova vodene pare u građevnom dijelu za mjesec siječanj.

-

-

-

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrašnju kondenzaciju!

7Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010
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Građevni dio:

Zid prema negrijanom prostoru unutar hale

sloj materijal
debljina

d (cm)

topl.prov.

λ (W/mK)

gustoća

ρ (kg/m³)

Zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0°C

Proračun građevnog dijela zgrade

1 3.02 - vapnena žbuka (1600) 1,00 0,800 0,11000 1600

2 1.01 - puna opeka od gline (1800) 40,00 0,810 4,0900 1800

3 STIROPOR EPS F (prema HRN EN 13163) 10,00 0,039 4,01260 15

51,00Ukupno:

Koeficijent prolaska topline:

8,0

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Kondenzacija na površini:

mjesec

1 siječanj 1.063 1.329 11,2 0,548

2 veljača 1.108 1.385 11,8 0,535

3 ožujak 1.213 1.516 13,2 0,480

4 travanj 1.396 1.745 15,4 0,401

5 svibanj 1.753 2.191 19,0 0,365

6 lipanj 2.058 2.572 21,6 0,298

7 srpanj 2.058 2.572 21,6 -

8 kolovoz 2.058 2.572 21,6 0,161

9 rujan 1.689 2.111 18,4 0,373

10 listopad 1.356 1.695 14,9 0,404

11 studeni 1.197 1.496 13,0 0,492

12 prosinac 1.082 1.353 11,5 0,543

Sprječavanje plijesni (<0.8).

Kontinentalna i tropska klima.

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet korištenja.

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na površini!

Unutrašnja kondenzacija:

Raspodjela tlakova vodene pare u građevnom dijelu za mjesec siječanj.

-

-

-

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrašnju kondenzaciju!

8Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010
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Građevni dio:

Strop ispod negrijanog prostora unutar hale

sloj materijal
debljina

d (cm)

topl.prov.

λ (W/mK)

gustoća

ρ (kg/m³)

Stropovi ispod negrijanih prostorija i negrijanog stubišta temperature više od 0°C

Proračun građevnog dijela zgrade

1 gipskartonske ploče 1,25 0,250 0,1900 900

2 mineralna vuna (MW) kamena ili staklena l= 035 10,00 0,035 0,11030 30

11,25Ukupno:

Koeficijent prolaska topline:

0,0

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Kondenzacija na površini:

mjesec

1 siječanj 1.063 1.063 7,9 0,378

2 veljača 1.108 1.108 8,5 0,345

3 ožujak 1.213 1.213 9,8 0,223

4 travanj 1.396 1.396 11,9 0,026

5 svibanj 1.753 1.753 15,4 -

6 lipanj 2.058 2.058 18,0 -

7 srpanj 2.058 2.058 18,0 -

8 kolovoz 2.058 2.058 18,0 -

9 rujan 1.689 1.689 14,9 -

10 listopad 1.356 1.356 11,5 0,042

11 studeni 1.197 1.197 9,6 0,248

12 prosinac 1.082 1.082 8,1 0,365

Sprječavanje plijesni (<0.8).

Kontinentalna i tropska klima.

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet korištenja.

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na površini!

Unutrašnja kondenzacija:

Raspodjela tlakova vodene pare u građevnom dijelu za mjesec siječanj.

-

-

-

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za unutrašnju kondenzaciju!

9Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010
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Građevni dio:

P - pod na tlu

sloj materijal
debljina

d (cm)

topl.prov.

λ (W/mK)

gustoća

ρ (kg/m³)

Podovi na tlu

Proračun građevnog dijela zgrade

1 Kamen pješčenjak (kvarcit) 0,30 2,300 0,11000 2600

2 2.01 - armirani beton (2500) 20,00 2,600 26,01000 2500

3 PVC - folija 0,2 mm 0,02 0,190 30,0960 1200

4 XPS ekstrudirani polistiren u pločama 20,00 0,030 30,01450 30

5 filc, polesterski filc, geotekstili 0,20 0,040 0,01030 50

6 6.04 - pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac) 40,00 0,810 1,21000 1700

80,52Ukupno:

Koeficijent prolaska topline:

87,0

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

10Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010

Građevni dio:

V - Vanjska vrata
Vanjska vrata, s neprozirnim vratnim krilom

Koeficijent prolaska topline, U ( W/m²K)

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

Koeficijent prolaska topline:

Proračun građevnog dijela zgrade

2,00

1,50
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Građevni dio:

P - Prozori na pročeljima
Prozori

Ukupni koeficijent prolaska topline, U (W/m²K)

Koeficijent prolaska topline:

Kondenzacija na površini:

Sprječavanje kondenzacije (<1.0).

Kontinentalna i tropska klima.

Nepoznati unutarnji uvjeti - mali intenzitet korištenja.

Proračun građevnog dijela zgrade

2,10

0,80

0,70

1,19

1,60

0,54

1,00

1,00

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za kondenzaciju na površini!

Građevni dio ZADOVOLJAVA zahtjev za koeficijent prolaska topline!

1,00

11Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010
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OSNOVNA ZONA ZADANA ZONA

4.418,36

3.357,95

2.450,71

0,55

1.413,88

20

26

238,59

5

Oplošje grijanog dijela, A (m²):

Neto obujam, V (m³):

PODACI O ZONAMA

8 5

5

0,71

0,24

Korištenje zone:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

dani nekorištenja

mjesec

Dani nekorištenja zone

2 1 2 0 2 2 0 2 0 2 1 2

Grijanje sat/dan, dan/tjedan

Hlađenje dan/tjedan

20,41Vremenska konstanta, τ (h):

-

844,10

oznaka naziv
nagib/

orijentacija

koef.topl.proh.

U (W/m²K)

površina

A (m²)

topl.gubitak

AU (W/K)

SZ vanjski zid 0,24 47,1138,490/NWVZ - Vanjski zid

SI vanjska vrata 1,50 8,35,590/NEV - Vanjska vrata

SZ vanjska vrata 1,50 8,65,890/NWV - Vanjska vrata

Pokrov 0,18 160,4572,890/NK - krov od krovnih izolacijskih panela

JI vanjski zid 0,24 46,9138,090/SEVZ - Vanjski zid

SI vanjski zid 0,24 36,0105,990/NEVZ - Vanjski zid

JZ vanjski zid 0,24 44,3130,390/SWVZ - Vanjski zid

351,51096,6Ukupno:

oznaka naziv
nagib/

orijentacija

koef.topl.proh.

U (W/m²K)

površina

A (m²)

topl.gubitak

AU (W/K)

SI prozori 1,19 17,014,390/NEP - Prozori na pročeljima

JI prozori 1,19 40,333,890/SEP - Prozori na pročeljima

JZ prozori 1,19 47,640,090/SWP - Prozori na pročeljima

SZ prozori 1,19 32,927,690/NWP - Prozori na pročeljima

137,8115,8Ukupno:

12Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010

89 



naziv

izloženi

opseg,

P (m)

ploština poda,

A (m²)

visina zid. u tlu

z (m)

Gubitak kroz tlo 782,2 112,2 143,215,2

143,2Ukupno: 15,2112,2782,2

naziv
korekcijski faktor,

b (-)

br. izmj.

zraka,

n (1/h)

neto obujam, V

(m3)

Negrijani prostor unutar hale 0,51 86,90,1971,6

86,9Ukupno: 971,6

naziv
obujam zraka, V

(m³)

br. izmj. zraka,

n (1/h)

Koeficijent zaštićenosti

od vjetra, e (-) 

2,0 2528,4Ventilacijski gubitak 3792,6

Ukupno: 2528,43792,6

489,3

143,2

86,9

0,0

2.528,4

Koeficijent ukupnih toplinskih gubitaka, H (W/K) 3.247,9

0,0

Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka: 

719,5

oznakanaziv
nagib/

orijentacija
g

površina,

A (m²)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

P - Prozori na pročeljima
14,29 1,000,70NE/90 1,00 0,60 5,4

8414420736550051044628219110780 65

SI prozori

P - Prozori na pročeljima
33,84 1,000,70SE/90 1,00 0,60 12,8

5129661293140714181347135412121094608512 370

JI prozori

P - Prozori na pročeljima
40,02 1,000,70SW/90 1,00 0,60 15,1

60511431530166416771593160114331294719605 437

JZ prozori

13Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010
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P - Prozori na pročeljima
27,62 1,000,70NW/90 1,00 0,60 10,4

162278394705621986600545368206154 125

SZ prozori

1351 1640 2947 3472 4001 4436 4216 4141 3424 2531 1363 997

mjesec

1.413,9

5,0

Unutarnji topl. dob. računan sa zadatom vrijed., (W) 7.069,4

siječanj 5.260 1.351 6.61145.852 0,14 0,991 29.0211 9.170 36.6820,5 0,76

veljača 4.751 1.640 6.39137.455 0,17 0,987 21.8502 7.551 29.9042,4 0,71

ožujak 5.260 2.947 8.20731.132 0,26 0,968 12.2753 6.489 24.6436,9 0,56

travanj 5.090 3.472 8.56219.442 0,44 0,914 3.0214 4.332 15.11011,7 0,26

svibanj 5.260 4.001 9.2619.001 1,03 0,692  05 2.417 6.58416,5 1,00

lipanj 5.090 4.436 9.526616 15,47 0,065  06 798 -18220,1 1,00

srpanj 5.260 4.216 9.476-2.879 -3,29 0,000  07 130 -3.01021,6 1,00

kolovoz 5.260 4.141 9.401-1.270 -7,40 0,000  08 423 -1.69320,9 1,00

rujan 5.090 3.424 8.51410.458 0,81 0,771 9289 2.630 7.82815,7 0,24

listopad 5.260 2.531 7.79121.476 0,36 0,940 5.21810 4.734 16.74211,1 0,39

studeni 5.090 1.363 6.45331.735 0,20 0,981 16.37011 6.613 25.1226,2 0,66

prosinac 5.260 997 6.25744.054 0,14 0,991 28.05912 8.877 35.1771,3 0,76

61.928 34.519 96.447247.071 116.741Ukupno: 54.165 192.907

14Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010
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mjesec

siječanj 5.260 1.351 6.61160.351 0,11 0,995 301 12.382 47.9690,5 0,93

veljača 4.751 1.640 6.39150.551 0,13 0,994 382 10.452 40.0982,4 0,92

ožujak 5.260 2.947 8.20745.630 0,18 0,986 1023 9.701 35.9306,9 0,89

travanj 5.090 3.472 8.56233.473 0,26 0,970 2164 7.441 26.03211,7 0,84

svibanj 5.260 4.001 9.26123.500 0,39 0,930 4835 5.629 17.87116,5 0,75

lipanj 5.090 4.436 9.52614.647 0,65 0,834 1.1086 3.906 10.74120,1 0,71

srpanj 5.260 4.216 9.47611.619 0,82 0,770 1.5557 3.342 8.27721,6 0,71

kolovoz 5.260 4.141 9.40113.229 0,71 0,811 1.2488 3.635 9.59420,9 0,71

rujan 5.090 3.424 8.51424.489 0,35 0,945 3689 5.738 18.75115,7 0,78

listopad 5.260 2.531 7.79135.975 0,22 0,979 14010 7.946 28.02911,1 0,86

studeni 5.090 1.363 6.45345.766 0,14 0,992 5011 9.721 36.0456,2 0,91

prosinac 5.260 997 6.25758.553 0,11 0,995 2512 12.089 46.4641,3 0,93

61.928 34.519 96.447417.781 5.364Ukupno: 91.982 325.800

NE zadovoljava!

ZADOVOLJAVA!

15Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010
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16Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2

Ukupna godišnja primarna energija (kWh/a) 0,00

Ukupna godišnja Emisija CO2 (kg) 0,00

139.481,60

93 



Potrebna toplina za grijanje i hlađenje zgrade

mjesec
vanj. temp.

(°C)

REZULTATI PRORAČUNA ZA ZGRADU

sati

(h)

Specifični transmisijski gubitak zadovoljava zahtjeve tehničkog propisa!

Specifični trans. toplinski gubitak po jedinici oplošja grijanog dijela zgrade

siječanj 29.0211 0,5 30744

veljača 21.8502 2,4 38672

ožujak 12.2753 6,9 102744

travanj 3.0214 11,7 216720

svibanj  05 16,5 483744

lipanj  06 20,1 1.108720

srpanj  07 21,6 1.555744

kolovoz  08 20,9 1.248744

rujan 9289 15,7 368720

listopad 5.21810 11,1 140744

studeni 16.37011 6,2 50720

prosinac 28.05912 1,3 25744

116.741 5.364

Potrebna toplina za grijanje zadovoljava zahtjeve tehničkog propisa!

Potrebna toplina za hlađenje zadovoljava zahtjeve tehničkog propisa!

116.741

82,57

4.418,36

68,63

5.364

1.413,88

prema TPRUETZZ

3,79

17Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010
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28,45

18Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010

94,82

C

>250

≤200

≤150

≤100

≤  50

≤  25

≤  15

≤250

Energetski razred:

ENERGETSKI RAZRED ZGRADE

95 



Grijanje:

Hlađenje:

0,00

 0

 0

0,00

PTV:

0,00

 0

Rasvjeta:

0,00

 0

 0

Ukupna godišnja Emisija CO2 (kg)  0

NSZ5 - Druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu '+18°C' ili višu

180,00

0,00

Eprim ZADOVOLJAVA zahtjeve tehničkog propisa!

1.413,88

139.482

98,65

 0

116.741

139.482

5.364

Edel ZADOVOLJAVA zahtjeve tehničkog propisa!

261.587

19Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010

Biomasa

Zadovoljenje kriterija primjene obnovljivih izvora energije 

100

Udio obnovljivih izvora u potrebnoj energiji, 100 >= 20% - OSTVARENO
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20Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010
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21Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010
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22Proračun je napravljen s računalnim programom EnCert-HR 2010
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Ovom tehničkom dokumentacijom predviđa se rekonstrukcija građevine u svrhu 
izgradnje Poduzetničkog inkubatora Sisačko moslavačke županije u gradu Novskoj. 
Ovim elaboratom građevina je obrađena sa stanovišta zaštite od buke i vibracija. 
 
Građevina je slobodnostojeća i sastoji se iz dva dvovisinska, ali prizemna volumena 
(bez međukatnih konstrukcija). Poduzetnički inkubator se sastoji od dva dijela: 
 Prvi dio koji obuhvaća sjeverozapadni i jugozapadni dio građevine biti će 

proizvodne namjene za proizvodnju manjih metalnih dijelova upotrebom CNC 
stroja. Sastoji se od prostora za rad, muških i ženskih sanitarnih prostorija sa 
pripadajućim muškim i ženskim garderobama, čajne kuhinje, ureda i hodnika. 
Ukupna netto površina iznosi 212,11 m2.  

 Drugi dio obuhvaća sjeverozapadni, sjeveroistočni, jugozapadni i jugoistočni dio 
građevine biti će namjene razvojni centar za razvoj softwarea i računalnih igara. 
Sastoji se od vjetrobrana, čajne kuhinje, hodnika, ureda, muških i ženskih 
sanitarnih prostora, sanitarnog prostora za osobe smanjene pokretljivosti, muške 
i ženske garderobe, prostorije za smještaj uređaja za 3D printanje, servera i 
ostalih uređaja, coworking prostor sa mogućnosti mogilnog i laganog 
pregrađivanja ovisno o broju i kapacitetu korisnika i njihovim potrebama. Ukupna 
neto površina iznosi 539,84 m2. 
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Slika 1: Zone namjene prostora prema urbanističkom planu uređenja grada Novska; 

Poduzetnički inkubator (zeleno),  prostori najugroženijih stanara (crveno) 
 
Građevina je smještena u Novskoj, na Gradskoj tržnici na k.č. 1067/9 k.o. Novska, na 
sjevernom dijelu kompleksa tržnice. Podaci o zonama namjene prostora u kojima se 
nalazi građevinska čestica te podaci o zonama namjene prostora s kojima čestica 
naručitelja graniči dobiveni su uvidom u prostorno plansku dokumentaciju 
urbanističkog plana uređenja grada Novska preko portala http://online.gis-
novska.eu. Poduzetnički inkubator nalazi se u zoni izgrađenog građevinskog 
zemljišta. Zbog svog položaja unutar Gradske tržnice, građevina se nalazi u Zoni 
mješovite pretežito poslovne namjene sa stanovanjem (Zona buke 4) (vidi Slika 1) te 
sa svih strana graniči s Zonom mješovite, pretežito stambene namjene (Zona buke 
3). Radno vrijeme Poduzetničkog inkubatora je u vremenskom razdoblju dan te će se 
pri zaštiti od buke razmatrati samo to vremensko razdoblje. 
 
 
Primjenjuju se odredbe iz Članka 5 i Članka 6 Pravilnika o najvišim dopuštenim 
razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04). Članak 5 u Tablici 1 
navodi najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru. Zone iz 
Tablice 1. određuju se na temelju dokumenata prostornog uređenja. 
 
Tablica 1. Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru 

Zona 
buke Namjena prostora 

Najviše dopuštene ocjenske razine buke 
imisije LRAeq u dB(A) 

Dan (Lday) Noć (Lnight) 

1. Zona namijenjena odmoru, 
oporavku i liječenju 50 40 

2. Zona namijenjena samo 
stanovanju i boravku 55 40 

3. Zona mješovite, pretežito 
stambene namjene 55 45 

4. 
Zona mješovite, pretežito 

poslovne namjene sa 
stanovanjem 

65 50 

5. 

Zona gospodarske 
namjene (proizvodnja, 

industrija,  
skladišta, servisi) 

– Na granici građevne čestice unutar zone 
buka ne smije prelaziti 80 dB(A) 

– Na granici ove zone buka ne smije 
prelaziti dopuštene razine zone s kojom 
graniči 
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Članak 6 navodi: 
 
 „Za područja u kojima je postojeća razina rezidualne buke jednaka ili viša od 
dopuštene razine prema Tablici 1. iz članka 5. ovoga Pravilnika, imisija buke koja bi 
nastala od novoprojektiranih, izgrađenih ili rekonstruiranih odnosno adaptiranih 
građevina sa pripadnim izvorima buke ne smije prelaziti dopuštene razine iz Tablice 
1. članka 5. ovoga Pravilnika, umanjene za 5 dB(A). 
 Za područja u kojima je postojeća razina rezidualne buke niža od dopuštene 
razine prema Tablici 1. članka 5. ovoga Pravilnika, imisija buke koja bi nastala od 
novoprojektiranih izgrađenih, rekonstruiranih ili adaptiranih građevina sa pripadnim 
izvorima buke ne smije povećati postojeće razine buke za više od 1 dB(A)“. 
 
Zvučno štićeni prostori u okolišu je stambeno-poslovna zgrada te obiteljska kuća 
prema jugozapadu. Vanjski izvori buke izvan Poduzetničkog inkubatora koji bi utjecali 
na povišenje okolišne buke ne postoje. Parkirna mjesta izvedena su u sklopu Gradske 
tržnice Novska. 
 
S aspekta zaštite od buke unutar same građevine (vlastiti izvori buke i vlastiti 
unutarnji prostori) potrebno je navesti da je prostor podijeljen u više cjelina ovisno o 
očekivanom nivou buke: 
 

 Proizvodno-istraživačka prostorija sa CNC glodalicom – proizvodni prostor u 
kojoj je smješten najznačajniji izvor buke zatvorena CNC glodalica DMG MORI 
CMX 800V. Očekivana razina buke iznosi 73 db(A) na 1m. Prilikom inspekcije i 
čišćenja proizvoda koristi se izvor komprimiranog zraka. Očekivana razina 
buke tijekom kratkotrajnog čišćenja predmeta iznosi 90 db(A) na 1m. Prostor 
ima punu visinu od 8 metara te je potrebno zatvoriti cijelu površinu 
pregradnim zidom (2xGK i 10 cm vune) prema negrijanom prostoru iznad svih 
prostorija iznad spuštenog stropa. 

 Uredski prostori – smješteni u prizemlju, no zbog povoljnog odabira položaja 
nisu direktno ugroženi zračnom komponentom buke. 

 Prostor 3D printera sa serverom – Server te 3D printer u radu ne stvaraju 
značajne količine buke. Također u prostoriji planirano postavljanje CNC 
tokarskog stroja DMG MORI ECOTURN 310. Očekivana razina buke iznosi 73 
db(A) na 1m. Prilikom inspekcije i čišćenja proizvoda koristi se izvor 
komprimiranog zraka. Očekivana razina buke tijekom kratkotrajnog čišćenja 
predmeta iznosi 90 db(A) na 1m. 

 Prostor glazbenog studija – smatra se prostorom vrlo osjetljivim na buku zbog 
ometanja procesa snimanja. Unutar ovog dokumenta nije razrađena akustička 
obrada prostora i dodatna izolacija te se predviđa dodatni projekt akustičke 
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glazbenog studija. 

 Coworking prostor za razvoj softwarea i računalnih igara – modularni uredski 
prostor otvorenog tipa ne sadrži značajne izvore buke osim u slučaju 
održavanja prezentacija i seminara na glavnoj pozornici. Projekt ozvučenja i 
akustičke obrade prostora oko pozornice nije predmet ovog dokumenta i 
predviđa se dodatni projekt akustike prezentacijskog prostora. 

 Ostali prostori – prostori garderobe i čajnih kuhinja te sanitarni čvorovi. 
 
Obzirom na navedeno te na namjenu građevine smatra se da utjecaj vanjskih izvora 
izvan proizvodnog kompleksa nema poseban utjecaj na samu građevinu, no obzirom 
na tip izvora buke samog proizvodnog procesa, potrebno je osigurati adekvatnu 
zaštitu od buke. 
 
2. PRIMJENJENI TEHNIČKI PROPISI 
 
Ocjena karakterističnih građevinskih elemenata i konstrukcija te pripadajuća 
računska analiza rađena je prema sljedećim odredbama: 
 
o HRN U.J6.201 – Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i 

građenje zgrada 
o HRN U.J6.151 – Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu 

zvučne izolacije 
o HRN U.J6.153 – Akustika u građevinarstvu. Metode izračunavanja zvučne 

izolacije jednim brojem 
o Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 
o Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 

borave (NN 145/04) 
o Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu 

od buke (NN 91/07) 
o Pravilnik o zaštiti radnika o izloženosti buci na radu (NN 46/08) 
o DIN 4109 – Shallschutz in Hochbau – Zvučna zaštita u visokogradnji. Zahtjevi i 

dokazi 
o Beiblatt 1 zu DIN 4109 – Zvučna zaštita u visokogradnji. Primjeri izvedbe i 

metode proračuna 
o Beiblatt 2 zu DIN 4109 – Zvučna zaštita u visokogradnji. Dokazi za projektiranje i 

izvedbu 
o Smjernice Saveza njemačkih inženjera, VDI 2719 
o Naputak Ministarstva zdravstva, RH Klasa: 011-01/98-01/004, ur.broj. 534-04-

17-98/001 od 23.03.1998. 
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3. KATEGORIZACIJA GRAĐEVINE 
 
Prema HRN U.J6.210 građevina je kategorizirana unutar tablice 1 u grupu “B” 
(Poslovne zgrade), pa predviđena konstrukcija mora zadovoljiti uvjet za klasu 
“minimalna zvučna zaštita”.  
Stavak B.2 – Zid bez vrata između prostorije za intelektualni rad i prostorije za drugu 

namjenu istog korisnika zahtjeva minimalnu zvučnu izolaciju Rwmin=44 dB 
Stavak B.3 – Zid bez vrata između kancelarijskih prostorija; zid bez vrata između 

prostorija za intelektualni rad istog korisnika zahtjeva minimalnu zvučnu 
izolaciju Rwmin=42 dB 

Stavak B.4 – Zid prema bučnoj pogonskoj prostoriji zahtjeva minimalnu zvučnu 
izolaciju Rwmin=57 dB 

 
4. KONCEPCIJA ZAŠTITE OD BUKE I VIBRACIJA  
  
A) KONSTRUKTIVNI SUSTAV  
  
Zidovi: 
 -Vanjski zid: 
 Materijal Opis 
1. Cementna žbuka d=1 cm; m'=20 kg/m2 
2. Stiropor EPS d=10 cm; m'=1,5 kg/m2 
3. Porotherm25 SP+E d=30 cm; m'=234 kg/m2 
4. Akrilatna žbuka d=0,2 cm; m'=3,15 kg/m2 
 
-Zid između glazbenog studija i coworking prostora: 
 Materijal Opis 
1. Akrilatna žbuka d=0,2 cm; m'=3,15 kg/m2 
2. Blok opeka d=20 cm; m'=  153 kg/m2 
3. Međuprostor - zrak d=1 cm 
4. Blok opeka d=20 cm; m'= 153 kg/m2 
5. Akrilatna žbuka d=0,2 cm; m'=3,15 kg/m2 
 
-Zid između ostalih prostorija u prizemlju, te između prostora CNC glodalice i 
negrijanog prostora između krova i spuštenog stropa prostorija u prizemlju: 
 Materijal Opis 
1. Gipskartonska ploča  d=1,25 cm; m'=11,25 kg/m2 
2. Gipskartonska ploča d=1,25 cm; m'=11,25 kg/m2 
3. Kamena vuna d=10 cm; m'=10 kg/m2 
4. Gipskartonska ploča d=1,25 cm; m'=11,25 kg/m2 
5. Gipskartonska ploča d=1,25 cm; m'=11,25 kg/m2 
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-Zid između prostorija u prizemlju 3D printer, server soba i glazbenog studija (tipa 
kao Knauf W115 Silentboard/Diamant): 
 Materijal Opis 
1. Gipskartonska ploča – Silentboard d=1,25 cm; m'=11,25 kg/m2 
2. Gipskartonska ploča – Diamant d=1,25 cm; m'=11,25 kg/m2 

3. 
Tipa kao Knauf CW profil 2x75 mm sa 
ispunom od kamene vune (m'=12 kg/m2) 
od bar 2x60mm  debljine 

d= 155 cm;  

4. Gipskartonska ploča – Diamant d=1,25 cm; m'=11,25 kg/m2 
5. Gipskartonska ploča – Silentboard d=1,25 cm; m'=11,25 kg/m2 
 
-Spušteni strop iznad prostorija u prizemlju: 
 Materijal Opis 
1. Gipskartonska ploča  d=1,25 cm; m'=11,25 kg/m2 
2. Gipskartonska ploča d=1,25 cm; m'=11,25 kg/m2 
3. Kamena vuna d=10 cm; m'=10 kg/m2 

o Potrebno je izvesti prekid stropa, npr. razdvajanjem spoja ploča, ispunjenjem svih 
šupljina dodatnim slojevima kamene vune te spojeve ploča zagladiti odgovarajućim 
materijalima 

 
 
Krovovi: 
-ravni i kosi krov iznad grijanog prostora: 
 Materijal Opis 
1. Kingspan KS1000 RW IPN krovni panel d=12 cm; m'=4,8 kg/m2 
 
 
Prozori / staklene stijene / vrata : 
  
Vanjski ostakljeni otvori – prozori, staklene stijene – moraju zadovoljiti kriterij 
HRN.U.J6.201, klasa I, Rw=35 dB.  
  
Vanjska vrata, vrata na granici različitih temperaturnih režima su metalna, s 
metalnim okvirima s prekinutim toplinskim mostom, s ispunom sendvič krila s 
mineralnom vunom (ili slično), s minimalno 2 kontinuirane brtve na spoju krila i 
dovratnika ili praga (ili upuštajućim brtvama na spoju s pragom), sa zvučnom 
izolacijom Rw=35 dB. Koeficijent prolaza topline je 1,5 W/m2K.  
 
Vrata na prostoriji 3D printera i servera, glazbenog studija prema hodniku te na 
radnoj prostoriji i Prostoriji s CNC strojem prema hodniku moraju zadovoljavati 
zvučnu izolaciju od min Rw=40 dB. Predlaže se izvedba metalnih vrata, s metalnim 
okvirima, s ispunom sendvič krila s mineralnom vunom (ili slično), s minimalno 2 
kontinuirane brtve na spoju krila i dovratnika ili praga (ili upuštajućim brtvama na 
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spoju s pragom). 
 
B) PRORAČUN ZVUČNE ZAŠTITE 
 
Konstrukcija prema HRN U.J6.201 i DIN 4109: 
-vanjski zid  
 
Sastav konstrukcije: 

- Cementna žbuka (2000 kg/ m3)                                                                                      
1,00 cm 

- Ekspandirani polistiren fasadni EPS F,                                                                          
10,00 cm 

- Blok opeka tipa kao Porotherm25 SP+E                                                                      
10,00 cm 

- Akrilatna žbuka (m'=3,15 kg/m2)                                                                                    
0,20 cm 

 
- Prozori RW, prozora = 30 dB, ukupne površine A = 29,7 m2 
- Gore navedena konstrukcija zida, RW, zid = 52 dB 

 
Zid S1 172,4  m2 RW,R1 = 52 dB   
Prozor S2   29,7  m2 RW,R1 = 30 dB 
ukupno SUK 202,1  m2   
 
R'W,RRes= -10 log (1/SUK x  Si x 10・ -Rw,Ri/10) = -10 log(1/202,1 x (172,4x10-5,2 + 
29,7x10-3)  
= 38 dB 
Prema DIN 4109, Beiblatt 1, tab. 1, prosječna površinska masa obodnih 
zidova > 300 kg/m2 
ZADOVOLJAVA 

 
Minimalna zvučna zaštita 

- Prema Pravilniku o zaštiti radnika o izloženosti buci na radu (NN 46/08) najviše 
dopuštene ekvivalentne razine buke u zatvorenim prostorijama u poslovnom 
prostoru se očekuje 50 dB za uredski prostor. 

- Potrebna ukupna izolacijska moć prozora: 
površina fasadne stijene S = 202,1 m2 
površina poda prostorije A = 337,4 m2            S0= 337,4 x 0,8= 269,9  m2 
RW,pot = 55 (pretpostavljene maksimalna buka vani) + 3 - 50 + 10 log 
202,1/269,9 = 6,7 dB 

 
Zvučna zaštita konstrukcije 

- Prema DIN 4109 (Beiblatt1), Tabela 23 Bewertetes Schalldämm-Maß R'R,W  
- Stavak 6, uz umanjenje za 8 dB zbog mogućnosti posrednog prijenosa zvuka 
- R'w,res = 38 dB > RW,pot 
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Masa po jedinici površine relevantnih bočnih zidova i stropova iznosi preko 300 
kg/m2 

- ZADOVOLJAVA 
 
Konstrukcija prema HRN U.J6.201 i DIN 4109: 
-Zid između glazbenog studija i coworking prostora 
 
Sastav konstrukcije: 

- Akrilatna žbuka (m'=3,15 kg/m2)                                                                                    
0,20 cm 

- Blok opeka                                                                                                                    
20,00 cm 

- Međuprostor ispunjen zrakom                                                                                      
1,00 cm 

- Blok opeka                                                                                                                    
20,00 cm 

- Akrilatna žbuka (m'=3,15 kg/m2)                                                                                    
0,20 cm 

 
Minimalna zvučna zaštita 

- Prema HRN U.J6.201 Rwmin= 57 dB (B.4 Zid prema bučnoj pogonskoj prostoriji) 
 
Zvučna zaštita konstrukcije 

- Prema DIN 4109 (Beiblatt1), Tabela 23 Bewertetes Schalldämm-Maß R'R, 
- Stavak 6, uz umanjenje za 5 dB zbog mogućnosti posrednog prijenosa zvuka 
- RW,R = 60 ≥ 57 dB 

Masa po jedinici površine relevantnih bočnih zidova i stropova iznosi preko 300 
kg/m2 

- ZADOVOLJAVA 
 
Konstrukcija prema HRN U.J6.201 i DIN 4109: 
-zid – između prostora 3D printera, server sobe i glazbenog studija 
 
Sastav konstrukcije: 

- Gipskartonska ploča tipa kao KNAUF SILENTBOARD (1000 kg/m3)                              
1,25 cm 
pričvršćena vijcima tipa kao KNAUF DIAMANT, finalizirane površine 

- Gipskartonska ploča tipa kao KNAUF DIAMANT (1000 kg/m3)                                       
1,25 cm 
na metalnoj potkonstrukciji pričvršćena vijcima tipa kao KNAUF DIAMANT, 
finalizirane površine 

- Metalna potkonstrukcija za elastični ovjes gips-kartonskih ploča, ispuna                      
15,00 cm 
pločama meke mineralne vune (50 kg/m3), debljine 2x70 mm, sloj zraka 1 cm, 
dvostruki CW profil metalne potkonstrukcije 
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- Gipskartonska ploča tipa kao KNAUF DIAMANT (1000 kg/m3)                                       

1,25 cm 
na metalnoj potkonstrukciji pričvršćena vijcima tipa kao KNAUF DIAMANT, 
finalizirane površine 

- Gipskartonska ploča tipa kao KNAUF SILENTBOARD (1000 kg/m3)                              
1,25 cm 
pričvršćena vijcima tipa kao KNAUF DIAMANT, finalizirane površine 

 
Minimalna zvučna zaštita 

- Prema HRN U.J6.201 Rwmin= 57 dB (B.4 Zid prema bučnoj pogonskoj prostoriji) 
 
Zvučna zaštita konstrukcije 

- Prema DIN 4109 (Beiblatt1), Tabela 23 Bewertetes Schalldämm-Maß R'R,W für 
Montagewände aus Gipskartonplatten, str. 28 

- Stavak 6, uz umanjenje za 5 dB zbog mogućnosti posrednog prijenosa zvuka 
- RW,R = 70 ≥ 57 dB 

Masa po jedinici površine relevantnih bočnih zidova i stropova iznosi preko 300 
kg/m2 

- ZADOVOLJAVA 
 
Opaska: 

- Gips ploče prema odredbama DIN 18 180, ugradnja prema DIN 18 181, svi 
spojevi zrakonepropusno brtvljeni 

- Međuprostor (zrak u mirovanju) diktiraju dva jednostruka limena stupova CW 
75x06 prema DIN 18 182, Teil 1, ugrađeni na minimalnom razmaku od 60 cm 

 
Konstrukcija prema HRN U.J6.201 i DIN 4109: 
-zid – između ostalih pregradnih prostora 
 
Sastav konstrukcije: 

- Gipskartonske ploče (1000 kg/m3)                                                                               
2x1,25 cm 
na metalnoj potkonstrukciji, finalizirane površine 

- Metalna potkonstrukcija za elastični ovjes gips-kartonskih ploča, ispuna                      
10,00 cm 
pločama meke mineralne vune (50 kg/m3), debljine 9 cm, sloj zraka 1 cm, 
debljina profila metalne potkonstrukcije 

- Gipskartonske ploče (1000 kg/m3)                                                                               
2x1,25 cm 
na metalnoj potkonstrukciji, finalizirane površine 

 
Minimalna zvučna zaštita 

- Prema HRN U.J6.201 Rwmin= 57 dB (B.4 Zid prema bučnoj pogonskoj prostoriji) 
 
Zvučna zaštita konstrukcije 
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- Prema DIN 4109 (Beiblatt1), Tabela 23 Bewertetes Schalldämm-Maß R'R,W für 

Montagewände aus Gipskartonplatten, str. 28 
- Stavak 6, uz umanjenje za 5 dB zbog mogućnosti posrednog prijenosa zvuka 
- RW,R = 56 ≥ 44 dB 

Masa po jedinici površine relevantnih bočnih zidova i stropova iznosi preko 300 
kg/m2 

- ZADOVOLJAVA 
 
Opaska: 

- Gips ploče prema odredbama DIN 18 180, ugradnja prema DIN 18 181, svi 
spojevi zrakonepropusno brtvljeni 

- Međuprostor (zrak u mirovanju) diktiraju jednostruki limeni stupovi CW 50x06 
prema DIN 18 182, Teil 1, ugrađeni na minimalnom razmaku od 60 cm 

 
 
AKUSTIČKE ZAŠTITNE MJERE  
  
Prostor Poduzetničkog inkubatora smatra se građevinom niske razine intenziteta 
buke. Unutar građevine nalaze se proizvodno-istraživačke prostorije koje se mogu u 
određenim uvjetima smatrati bučnim prostorijama.  
 
Unutar prostora Poduzetničkog inkubatora nalazi se nekoliko bučnih prostorija: radni 
prostor CNC glodalice, prostorija 3D printera i servera te glazbeni studio. Položaj tih 
prostorija je odabran tako da se one nalaze dalje od akustično štićenih uredskih 
prostorija. Nemaju zajedničkih zidova i odvojene su sa nekoliko vrata. Zid između 
prostorije 3D printera i servera sa glazbenim studijem adekvatno je pojačan kako bi 
se osigurala dovoljna zvučna zaštita. Kod instalacije težih strojeva - CNC glodalice i 
CNC tokarskog stroja obavezno treba posvetiti pozornost na elastično temeljenje radi 
sprječavanja širenja strukturnog zvuka kroz konstrukciju građevine. Smatra se da su 
elastični temelji od proizvođača dovoljno kvalitetni za sprječavanje prijenosa 
strukturnog zvuka. Također, smanjenjem vremena odjeka unutar multifunkcionalnog 
coworking prostora utječe se na smanjenje ukupnih razina buke unutar prostora, ali i 
na povećanje razumljivosti komunikacije posjetitelja i korisnika prostora. Predlažu se 
ugraditi zvukoupojni apsorpcijski paneli na krov ili na zidove nakon završetka 
građevinskih radova. 
 
Prema projektu nisu predviđeni nikakvi vanjski izvori buke Poduzetničkog centra te 
stoga isti ne može predstavljati opasnost zagađenju okoliša bukom. 
 
A) IZVORI BUKE U ZGRADI 
 
Glavni izvori buke unutar zgrade nalaze se u dvije prostorije 
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 Proizvodno-istraživačka prostorija sa CNC glodalicom – proizvodni prostor u 

kojoj je smješten najznačajniji izvor buke - zatvorena CNC glodalica DMG 
MORI CMX 800V. Očekivana razina buke iznosi 73 db(A) na 1m. Prilikom 
inspekcije i čišćenja proizvoda koristi se izvor komprimiranog zraka. Očekivana 
razina buke tijekom čišćenja predmeta iznosi 90 db(A) na 1m. Ova buka se 
smatra kratkotrajnom te povremenom te stoga nije uzeta u obzir pri 
proračunu. Prostor ima punu visinu od 8 metara te je potrebno zatvoriti cijelu 
površinu pregradnim zidom (2xGK i 10 cm vune) prema negrijanom prostoru 
iznad svih prostorija iznad spuštenog stropa. 

 Prostorija 3D printera i servera – proizvodni prostor u kojoj je smješten 
najznačajniji izvor buke - zatvoreni CNC tokarski stroj DMG MORI ECOTURN 
310. Očekivana razina buke iznosi 73 db(A) na 1m. Prilikom inspekcije i 
čišćenja proizvoda koristi se izvor komprimiranog zraka. Očekivana razina 
buke tijekom čišćenja predmeta iznosi 90 db(A) na 1m. Ova buka se smatra 
kratkotrajnom te povremenom te stoga nije uzeta u obzir pri proračunu. Uz 
CNC stroj u prostoriji nalazi se i 3D printer i server. Spomenuti uređaji ne 
emitiraju visoke razine buke (u odnosu na CNC tokarski stroj) te stoga nisu 
uzeti u obzir pri proračunu. 

 Prostor glazbenog studija – smatra se prostorom vrlo osjetljivim na buku zbog 
mogućeg ometanja procesa snimanja glazbe. Unutar ovog dokumenta nije 
razrađena akustička obrada prostora i dodatna izolacija te se predviđa dodatni 
projekt akustičke glazbenog studija. 

Zvučno štićena zona jesu uredski prostori u prizemlju. Ostali prostori u prizemlju 
(čajne kuhinje i garderobe ne smatraju se zvučno štićenim zonama jer korisnici ne 
obitavaju u tim prostorima dugo. Odabirom materijala zidova osigurana je dovoljna 
zvučna izolacija potrebna da se osiguraju razine zahtijevane tablicom 2 ovog 
dokumenta iz Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN46/08). 

 
Tablica 2. Najviše dopuštene ocjenske razine buke s obzirom na vrstu djelatnosti 

R. br. Opis posla 
Najviša dopuštena razina 

buke LA,eq u dB(A) 
(a)* (b)* 

1. 
Najzahtjevniji umni rad, vrlo velika 
usredotočenost, rad vezan za veliku 
odgovornost, najsloženiji poslovi upravljanja i 
rukovođenja 

45 40 

2. 
Pretežno umni rad koji zahtijeva 
usredotočenost, kreativno razmišljanje, 
dugoročne odluke istraživanje, projektiranje, 
komuniciranje sa skupinom ljudi 

50 40 

3. Zahtjevniji uredski poslovi, liječničke 55 45 
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ordinacije, dvorane za sastanke, školska 
nastava, neposredno govorno i/ili telefonsko 
komuniciranje 

4. 
Manje zahtjevni uredski poslovi, pretežno 
rutinski umni rad koji zahtijeva usredotočenje 
ili neposredno govorno i/ili telefonsko 
komuniciranje, komunikacijske centrale 

60 50 

5. 

Manje zahtjevni i uglavnom mehanizirani uredski 
poslovi, prodaja, vrlo zahtjevno upravljanje 
sustavima, fizički rad koji zahtijeva veliku 
pozornost i usredotočenost, zahtjevni poslovi 
montaže 

65 55 

6. 

Pretežno mehanizirani uredski poslovi, 
zahtjevno upravljanje sustavima, upravljačke 
kabine, fizički rad koji zahtijeva stalnu 
usredotočenost, rad koji zahtijeva nadzor 
sluhom, rad koji se obavlja na temelju zvučnih 
signala 

70 60 

7. 
Manje zahtjevni fizički poslovi koji zahtijevaju 
usredotočenost i oprez, manje zahtjevno 
upravljanje sustavima 

75 65 

8. Pretežno rutinski fizički rad sa zahtjevom na 
točnost, praćenje okoline slušanjem 80 65 

 
*LEGENDA: 
(a)  razina buke na radnome mjestu koja potječe od proizvodnih izvora 
(b) razina buke na radnome mjestu koja potječe od neproizvodnih izvora (ventilacija, 
klimatizacija, promet i dr.). 
 
Procjena dozvoljene razine buke bi bila za uredske prostore 50 dB(A), dok je za 
proizvodno-istraživačke prostore 75 dB(A). 
 
Razina buke CNC glodalice i CNC tokarskog stroja značajno ovisi o nekoliko faktora: 
odabiru oruđa, tipu obrađivanog materijala, brzini vrtnje, načinu učvršćenja i načinu 
izvođenja određenih naredbi i operacija kroz programiranje stroja. Prema podacima 
od proizvođača razina buke za CNC glodalicu CMX 800V  tvrtke DMG MORI bi trebala 
iznositi oko 70 dB(A) na 1 metra na otvorenom prostoru. Iz tih podataka možemo 
izračunati, pod pretpostavkom da se izvor buke tretira kao točkasti sa utjecajem 
sazvučja zbog instalacije stroja na podu uz zid (Q=4) da zvučna snaga izvora iznosi 
87,0 dB(A). 
Pod pretpostavkom da se vrijeme odjeka za proizvodno-istraživačku prostoriju 
volumena 326 m3 kreće oko 1,7 sekundi na udaljenosti od 3 metara koliko iznosi 
udaljenost do pregradnog zida prema zvučno štićenim prostorima ureda, dobivamo 
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razinu zvučnog tlaka od 85 dB(A). 
 
 
 
 
 
 
Radijus dvorane: 
 
 
 
 
 
 
Ako uzmemo u obzir zračnu zvučnu izolaciju predmetnog zida prema zvučno 
štićenom prostoru ureda u prizemlju, možemo reći da primijenjena mjere zaštite od 
buke zadovoljavaju zahtjeve zahtijevane tablicom 2 ovog dokumenta iz Pravilnika o 
zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN46/08). 
 
 
 
 
 
Pod pretpostavkom da se vrijeme odjeka za prostoriju 3D printera i servera 
volumena 81 m3 kreće oko 0,8 sekundi na udaljenosti od 1 metara koliko iznosi 
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razinu zvučnog tlaka od 85 dB(A). 
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Ako uzmemo u obzir zračnu zvučnu izolaciju predmetnog zida prema zvučno 
štićenom prostoru ureda u prizemlju, možemo reći da primijenjena mjere zaštite od 
buke zadovoljavaju zahtjeve zahtijevane tablicom 2 ovog dokumenta iz Pravilnika o 
zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN46/08). 
 

 

Slika 2: Prikaz krivulje razine zvučnog tlaka unutar zatvorenog prostora od izvora 
poznate zvučne snage 

 
Kako bi  postigli vrijeme odjeka potrebno je unutar coworking prostora uvesti 
dodatne zvučno apsorpcijske materijale. Pri proračunu uzeto je u obzir da je površina 
poda izvedena u glatkom i tvrdom materijalu s malim koeficijentom apsorpcije.  
 
 
 
 
Ukupno oplošje coworking prostora: 
 
 
 
 
 
Postoji nekoliko mogućih izvedbi akustičnih zidnih panela. Prvi tip sastoji se od 
upojne jezgre iz dugovlaknaste kamene vune sa oblogom od staklotkanine i 
metalnog okvira tipa kao Raifon - RES. Moguće su izvedbe raznih dimenzija sa 
prosječnom plošnom masom od 4 kg/m2. Prosječni koeficijent apsorpcije takvog 
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panela debljine 40 mm je a=0.7. Druga izvedba je korištenje pjenastog 
poliuretanskog materijala tipa kao Auralex Sonofiber ili Technoguma TG 122. 
Prosječni koeficijent apsorpcije takvog panela debljine 25 mm je a=0.7 Potrebno je 
ugraditi minimalno 54,9 m2 panela ravnomjerno po cijelom coworking prostoru. 
 
B) IZVORI BUKE VAN ZGRADE, UTJECAJ ZGRADE NA OKOLIŠ 
 
Poduzetnički inkubator je smještena području Gradske tržnice Novska, omeđena je 
na sjevernoj i jugozapadnoj strani stambenim i stambeno-poslovnim objektima, te 
pristupnim prometnicama. Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u 
sredini u kojoj ljudi rade i borave – zahtijevana maksimalna dopuštena razina buke 
na granici parcele, odnosno sa granicom zone buke 3, je 55 dB danju. Zvučno štićeni 
prostori u okolišu su obiteljske kuće na sjeveru i jugozapadu te stambeno-poslovna 
zgrada na jugozapadu (Slika 1). Radno vrijeme Poduzetničkog inkubatora je u 
vremenskom razdoblju dan te će se pri zaštiti od buke razmatrati samo to vremensko 
razdoblje. 
 
Općenito – analizom i proračunima – smatra se da na ukupnu buku okoliša na 
predmetnoj lokaciji neće utjecati unutarnji izvori buke rada Poduzetničkog 
inkubatora. Vanjski izvori buke izvan Poduzetničkog inkubatora koji bi utjecali na 
povišenje okolišne buke ne postoje. 
 
Ovim projektiranim mjerama zaštite od buke Poduzetničkog inkubatora ispunio bi se 
zahtjev iz članka 5. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj 
ljudi rade i borave (N.N. RH br. 145/04), koji određuje maksimalnu razinu zvučnog 
tlaka na granici susjedne zone buke od 55 dB(A). Potrebno je izvršiti mjerenje razina 
zvučnog tlaka kod stambenog prostora najugroženijeg stanara prilikom tehničkog 
pregleda kako bi se utvrdilo zadovoljava li razina buke prema članku 6. Pravilnika o 
najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. RH br. 
145/04). 
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panela debljine 40 mm je a=0.7. Druga izvedba je korištenje pjenastog 
poliuretanskog materijala tipa kao Auralex Sonofiber ili Technoguma TG 122. 
Prosječni koeficijent apsorpcije takvog panela debljine 25 mm je a=0.7 Potrebno je 
ugraditi minimalno 54,9 m2 panela ravnomjerno po cijelom coworking prostoru. 
 
B) IZVORI BUKE VAN ZGRADE, UTJECAJ ZGRADE NA OKOLIŠ 
 
Poduzetnički inkubator je smještena području Gradske tržnice Novska, omeđena je 
na sjevernoj i jugozapadnoj strani stambenim i stambeno-poslovnim objektima, te 
pristupnim prometnicama. Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u 
sredini u kojoj ljudi rade i borave – zahtijevana maksimalna dopuštena razina buke 
na granici parcele, odnosno sa granicom zone buke 3, je 55 dB danju. Zvučno štićeni 
prostori u okolišu su obiteljske kuće na sjeveru i jugozapadu te stambeno-poslovna 
zgrada na jugozapadu (Slika 1). Radno vrijeme Poduzetničkog inkubatora je u 
vremenskom razdoblju dan te će se pri zaštiti od buke razmatrati samo to vremensko 
razdoblje. 
 
Općenito – analizom i proračunima – smatra se da na ukupnu buku okoliša na 
predmetnoj lokaciji neće utjecati unutarnji izvori buke rada Poduzetničkog 
inkubatora. Vanjski izvori buke izvan Poduzetničkog inkubatora koji bi utjecali na 
povišenje okolišne buke ne postoje. 
 
Ovim projektiranim mjerama zaštite od buke Poduzetničkog inkubatora ispunio bi se 
zahtjev iz članka 5. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj 
ljudi rade i borave (N.N. RH br. 145/04), koji određuje maksimalnu razinu zvučnog 
tlaka na granici susjedne zone buke od 55 dB(A). Potrebno je izvršiti mjerenje razina 
zvučnog tlaka kod stambenog prostora najugroženijeg stanara prilikom tehničkog 
pregleda kako bi se utvrdilo zadovoljava li razina buke prema članku 6. Pravilnika o 
najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. RH br. 
145/04). 
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10. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
Opis građevine, otpornost konstrukcije na požar 
Zgrada je tlocrtne veličine 31,24 x 27,02 m, sastoji se od jedne etaže : prizemlja  
 
P bruto = 844,10m2 . 
Sastoji se od dva zasebna poslovna prostora različitoh namjena : poduzetnički 
inkubator  ( tretira se kao uredski dio ) i industrijski dio ( sastoji se od dvije radne 
prostorije i pratećeg prostora –ureda i sanitarnih čvorova s garderobama). 
 
Nosivu vertikalnu konstrukciju čine ab stupovi vatrootpornosti REI  60, a krovnu 
čelične rešetke koje moraju biti vatrootpornosti REI 60 ( zaštićene premazima ili 
odgovarajućom oblogom). Pokrov krova će biti samonosivi termopanel  ispunom pira 
ili kamene vune  vatrotpornosti R30.  Ispuna zidova je blok opeka s unutrašnje 
strane ožbukana , a s vanjske toplinski zaštićena.   
Elemente konstrukcije i završnih obrada odabrati i projektirati tako da zadovolje 
zahtjeve iz slijedećih tablica:  
 
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima  koje građevine moraju 
zadovoljiti  u slučaju požara 29/13, 87/15 
 
Prilog 1, tablica 1 – klasa građevine ZPS3 
Tablica 1. Zahtjevi za otpornost na požar konstrukcija i elemenata zgrada 

  
Klasa 
građevine 
(ZPS) 

ZPS1 ZPS2  ZPS3  ZPS4  ZPS5 Visoke 
zgrade 

1 Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici požarnog odjeljka) 

1.1 zadnji kat ili 
potkrovlje 

BEZ 
ZAHTJEVA R 30 R 30 R 30 R 60  

PREMA 
POSEBNOM 
PROPISU 

1.2 
suteren, 
prizemlje i 
katovi 

R 30  R 30 R 60 R 60 R 90 
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1.3 
podrumske 
(podzemne 
etaže) 

R 60 R 60 R 90 R 90 R 90 

2 Pregradni zidovi između stanova, poslovnih jedinica, prostora različite 
namjene, te evakuacijskih hodnika  

2.1 zadnji kat ili 
potkrovlje 

NIJE 
PRIMJENJIVO EI 30 EI 30 EI 60 EI 60  

PREMA 
POSEBNOM 
PROPISU 

2.2 
suteren, 
prizemlje i 
katovi 

NIJE 
PRIMJENJIVO EI 30 EI 60 EI 60 EI 90 

2.3 
podrumske 
(podzemne 
etaže) 

NIJE 
PRIMJENJIVO EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 

3 Zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka i granici parcele (REI nosivi 
zidovi, EI pregradni zidovi) 

3.1 
zidovi na 
granici 
parcele 

REI 60 EI 60 
REI 90 

EI 90  

REI 90 EI 
90 

REI 90 
EI 90 

REI 90 
EI 90 

PREMA 
POSEBNOM 
PROPISU  

3.2 

ostali zidovi i 
stropovi na 
granici 
požarnog 
odjeljka 

NIJE 
PRIMJENJIVO

REI 90 

EI 90  

REI 90 

EI 90  

REI 90 

EI 90  

REI 90 
EI 90   

4 Stropovi i kosi krovovi stambene ili poslovne namjene s nagibom ne većim 
od 60 stupnjeva prema horizontali 

4.1 
Stropovi 
iznad 
zadnjeg kata 

BEZ 
ZAHTJEVA R 30 R 30 R 30 R 60  

PREMA 
POSEBNOM 
PROPISU 
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4.2 
Međustropov
i iznad 
ostalih 
katova 

BEZ 
ZAHTJEVA REI 30 REI 60 REI 60 REI 90 

4.3 

Stropovi 
između 
podrumskih 
(podzemnih 
etaža) 

R 60 REI 60  REI 90 REI 90 REI 90 

5 Balkonska 
ploča 

BEZ 
ZAHTJEVA 

BEZ 
ZAHTJEVA

BEZ 
ZAHTJEVA

R 30 ili 
najmanje 
A2 

R 30 i 
najmanje 
A2 

PREMA 
POSEBNOM 
PROPISU 

 
 
PRILOG 2 TABLICA 4 – pročelja reakcija na požar za zgradu podskupine ZPS3  
 

- Upotrijebiti klasificirani sustav B -d1  zbog blizine zgrada tržnice 
 
 

PRILOG 2 TABLICA 5 – unutarnje zidne obloge završni slojevi i- zgrada podskupina 
ZPS1 
 

- Izvesti sa slijedećim klasificiranim komponentama  
 

Unutarnje obloge , u 
evakuacijskim putevima D 

Unutarnje obloge- ostalo D 
Unutarnje obloge zidova na 

evakuacijskim putevima D 

Unutarnjeobloge  zidova 
ostalo D 

 
 
PRILOG 2 TABLICA 6 – građevni dijelovi  zgrada podskupine ZPS1 
 

- Izvesti sa slijedećim klasificiranim komponentama  
-  

Hodnici C-s1, d0 
Podne konstrukcije D 
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Stropne obloge na 

evakuacijskim putevima C-s1, d0 

Unutarnje obloge  zidova 
ostalo D 

 
 
Svi strojevi i oprema moraju biti opremljeni uređajima koji trebaju osigurati sigurana 
rad kao i sprečavanje mogućnosti nastanka požara, izlaska prašine ili stavranju 
eksplozivnih smjesa.  Kod ispravne opreme, mjernih uređaja na strojarskim i 
elektroinstalacijama , ispravnim korištenjem i naročito ispravnim i redovitim 
održavanjem istih ne bi trebalo doći do nastanka požara.  
U dijelu poduzetničkog inkubatira predviđa se instaliranje samo računalne opreme i 
preme povezane za rad s računalima ( 3D printer , glazbeni studio ) 
 
 

- Požarni odjeljci 
 
Zbog načina korištenja  i namjene poslovne jedinice  zgrada  se dijela na dva  
požarna odjeljaka i vatrodojavna centrala kao zasebni odjeljak:  

- Odjeljak S1-  Uredski dio ( prostor za rad s pomoćnim dijelom) P brutto= 601,46 
m2 Odjeljak S2 – Industrijski dio ( uključivo radni i uredski prostor)  – P 
bruto= 242,64 m2 

- Vatrodojavna centrala S3 , nalazi se u S2 
 
 
 
-Mogućnost evakuacije u slučaju požara i zaposjednutost prostora 
 
Zgrada se sastoji od dvije funkcionalne cjeline – radionice sa pomoćnim prostorima i 
spremišta sa postrojenjem za grijanje. U radioni investitor planira zaposliti pet ljudi, a 
u spremištu neće biti zaposlenih osim kod punjenja spremnika peleta.  Svi prostori se 
nalaze u prizemlju i  evakuacija je omogućena direktno na vanjski prostor .  
Vrata na glavnim evakuacijskim izlazima moraju biti izvedena otpornosti na požar EI 
30.  
Evakuacija osoba zatečenih u građevi u slučaju požara moguća je direktno u otvoreni 
prostor preko izlaza u nivou okolnog terena . 
Duljina puta iz bilo kojeg dijela prostora do izlaza nije veća od 30 m. 
Glavni izlazi iz prostora kao i izlazni putovi moraju biti označeni oznakama sukladno 
normi HRN ISO 6309. 
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Iz svakog požarnog odjeljka   vode min dva  evakuacijska puta ( za broj osoba manji 
od 500 – Članak 31. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 
građevine moraju zadovoljiti  u slučaju požara , NN 29/13, 87/15 ) .  
 
Izračun potrebne širine evakuacionih puteva 
Prema tablici 1 Prilog 4 zaposjednutnost prostora je 9,3m2/ osobi,  širina puta je 5 
mm po osobi ( tablica 1 prilog 5) 
 
 
Vrata na evakuacijskim putevina moraju biti vatrootpornosti EI 30, moraju biti 
opremljena protupanik kvakama, protupanik bravama, pritisnim pločama, pritisnim 
šipkama i slično, sukladno hrvatskim normama HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125 i 
smjernici koju je donijela Europska konfederacija udruga za zaštitu od požara CFPA–
E Guideline No 2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza za nuždu) i 
otvaraju se u smjeru izlaza ili posmično, uz ugrađene odgovarajuće sustave za 
automatsko ili ručno otvaranje u slučaju požara.  Vrata koja se automatski otvaraju 
pomoću senzora i elektromotora moraju imati nakon isključenja el. Energije 
mogućnost vlastitog napajanja još min 60 mim. 
Kako je u dijelu poduzetničkog inkubatora predviđen boravak invalidnih osoba širina 
vrata na tom dijelu su 110 cm , hodnici 150 cm,  a u podu ne smiju biti nikakovi 
pragovi ili zapreke.   
 
-Vatrogasni pristupi i površine za operativno djelovanje – intervencije 
 

Kolno-pješački pristup na predmetnu česticu je osiguran  s javno prometnih 
površina kroz grad Novsku ( dva ulaza iz Radničke ulice) , a  kroz već ishođenu 
građevnsku dozvolu predvidjelo se uređenje površina i vatrogasnih prilaza ( cesta ) , 
a isto je  djelomično izvedeno kao i sama zgrada. Dovršenjem i rekonstrukcijom 
zgrade morati će se dovršiti i predviđene površine oko objekta te će vatrogascima biti 
omogućen pristup s tri strane , a biti će omogućen prolaz oko svih zgrada tržnice kao 
kružni tok.  Minimalna širina pristupa – ceste  je 385 cm.  

  
 Prostor za vatrogasnu intervenciju je u skladu s Pravilnikom o uvjetima za 
vatrogasne pristupe NN 35/94, udaljenost je manja od 12 m koliko se zahtjeva za 
građevine visine do 16 m . 
Sve površine za operativni rad vatrogasnih vozila oko predmetne građevine  u jednoj 
ravnini i sa nagibima manjim od 10% u bilo kojem smjeru.  Prometnice su tako 
projektirane da omogućavaju kretanje vatrogasnog vozila vožnjom naprijed. 
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Za intervenciju na građevini biti će nadležnaDVD Novska  koja u sklopu jedinice ima 
stalno zaposlena pet djelatnika.   . Lokacija pristojbe udaljena je oko 2 km.  
 
Novi dio cestovnih konstrukciju treba dimenzionirati na min  nosivost osovinskog 
pritiska 100 kN. Pristup zgradi biti će omogućen sa tri strane, a prostor za 
vatrogasnu intervenciju je u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe 
NN 35/94, udaljenost je manja od 12 m koliko se zahtjeva za građevine visine do 16 
m , odnosno nije bliže od 1 m od zgrade. 
Sve površine za operativni rad vatrogasnih vozila oko predmetne građevine  u jednoj 
ravnini i sa nagibima manjim od 10% u bilo kojem smjeru.   
Prometnice su tako projektirane da omogućavaju kretanje vatrogasnog vozila 
vožnjom naprijed.  
Predviđena je jedna površina za operativni rad vozila 5 x 11 m koja moraju biti 
uvijek slobodna ( nezakrčene opremom ili vozilima )  i propisno označena. 
Za intervenciju na građevini biti će nadležna DVD Novska ( sa stalno zaposlenih 
pet djelatnika)  .  Lokacija pristojbe udaljena je oko 2 km.  
 
 

 
-Mogućnost gašenja požara 
 
Za gašenje požara predviđene su slijedeće instalacije: 
 
1 - Unutarnja hidrantska mreža  
U hidrantskim ormarićima postaviti će se vatrogasna cijev s mlaznicom. Ventili u 
hidrantskim ormarićima postaviti će se na visini 1,50 m od poda, a ormarići će se 
označiti slovom H.  
Za unutrašnju hidrantsku mrežu upotrijebit će se cijevi promjera 52 mm (2“) 
Hidrantski ormar mora biti  snabdjeven pripadajućom opremom.  
Unutarnja hidrantska mreža mora imati minimalni tlak od 0,25 Mpa kod potrebnog  
protoka vode za požarno opterećenje do 950 MJ/m2 ), a sve prema Pravilniku o 
hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06). 
 
 
2. Vanjska hidrantska mreža  
 
U neporednoj blizi nalazi se ulični  nadzemni hidrant na javnoj mreži  
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Nadzemni hidranti moraju biti izvedeni tako da omoguće sigurno i efikasno rukovanje 
i uporabu.Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka su zadovoljeni ukoliko su nadzemni 
hidranti izvedeni sukladno HRN DIN 3222. 
U vanjskoj hidrantskoj mreži za gašenje požara statički tlak ne smije biti veći od 1,2 
MPa. 
Kod vanjske hidrantske mreže za gašenje požara ne smije doći do propuštanja vode 
kod ispitnog tlaka od 1,6 MPa, niti do pucanja kod tlaka od 2,4 MPa 
Potrebna količina vode u l/min, ovisno o površini objekta P = 844 m2 i specifičnom 
požarnoj opterećenju Q=950MJ/m2  
Hidrant će služiti za napajanje vatrogasnog vozila. 
 
 
3. Vatrogasni aparati –  
 
U zgradi će biti  postavljeni vatrogasi aparati S 9. 
Izračun broja vatrogasnih aparata .  
Požarna opasnost  
- Prema tablici 1 HRN EN -3-7 – za prostore  uredski , smještajni , ugostiteljski, 
kulturno zabavni požarna opasnost je srednja. 
  
Požarni sektor   S1  ; površina P= 602 m2, tip požara  A i B i D 
Požarno opterećenje –srednje  broj JG = 54 ,  ( predpostavka postave aparata S9 –
potreban broj 6,  ) 
U požarnom odjeljku B postaviti će se 9 apparata S9. 
 
 
Požarni sektor   S2 ; površina P= 242 m2, tip požara  A i B i D 
Požarno opterećenje –srednje  broj JG =30 ,  ( predpostavka postave aparata S9 –
potreban broj 3,33,  ) 
U požarnom odjeljku A postaviti će se 4 apparata S9. 
 
Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama čija je površina veća od 50 
m² označava se naljepnicom sukladno važećoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309. 
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Vatrogasni aparati postavljaju se na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini 
mogućeg izbijanja požara, a kod prijenosnih aparata ručka za nošenje ne smije biti 
na visini većoj od 1,5 metara od tla.  
 

4. Vatrodojava i odimljavanje 
 
Izvesti će se vatrodojavni sustav za cijelu građevinu kao jedinstveni sustav 
vatrodojave  koji je ujedno spojen na sustav odimljvaanja prostoru co workinga 
poduzetničkog inkubatora. 
Sustav za detekciju i dojavu požara ima svrhu zaštite ljudi i imovine ranom 
detekcijom i dojavom požara. Sustav za dojavu požara i njegovi dijelovi moraju 
udovoljavati odredbama normi niza HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (dio 1 i 2) i 
Pravilnika o sustavima za dojavu požara. 
Za detekciju požara koristit će se dimni (optički) i termodiferencijalni javljači požara 
raspoređeni prema tlocrtu i namjenama pojedinih prostora koji se njima štite. Na 
evakuacijskim hodnicima, i izlazima postavit će se i ručni javljači. 
Sustavom detekcije i dojave požara pokrit će se prostori tkz „cjelokupni nadzor“. 
Ručnim 
javljačima pokriti će se evakuacijski putevi. 
Sustav za dojavu požara će ujedno aktivirati i sustav za odimljavanje koji se ,  a 
nakon dojave otvoriti će se gornji dio prozora jugoistočnog pročelja prema vanjskom 
prostoru.  
 
Alarmnim planom objekata riješit će se način korištenja, organizacija i međusobna 
veza pojedinih tehničkih sredstava komunikacije, odn. alarmiranja. Alarmni plan 
sačiniti će se prije upotrebe građevine kada se budu znali svi potrebni parametri za 
izradu istog.  
Alarmnim planom objekta riješit će se način korištenja, organizacija i međusobna 
veza pojedinih tehničkih sredstava komunikacije, odnosno alarmiranja. Proradom 
vatrodojave proraditi će i sustav za uzbunjivanje i alarmiranje. 
 
Centrala za dojavu požara će se nalaziti u požarnom odjelju S2 u hodniku.   Predviđa 
se postava centrale u kućište vatrootpornosti 60 minuta. Prostorija  u kojoj je 
smještena vatrodojavna centrala mora biti opremljena  je sa sigurnosnom rasvjetom.  
 
U glazbenom studiju osim zvučnim moraju biti i svjetlosni dojavljivači požara. 
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